投 标 总 价

招　　标　　人：聊城市妇幼保健院

工　程　名　称：聊城市妇幼保健院托育消防装修改造项目

投标总价（小写）：1949500.00

（大写）：壹佰玖拾肆万玖仟伍佰元整

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：2023年11月02日

投 标 总 价

招　　标　　人：聊城市妇幼保健院

工　程　名　称：聊城市妇幼保健院托育消防装修改造项目

投标总价（小写）：1949500.00

（大写）：壹佰玖拾肆万玖仟伍佰元整

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：2023年11月02日

总说明

工程名称：聊城市妇幼保健院托育消防装修改造项目　　第1页 共1页

工程造价汇总表

工程名称：聊城市妇幼保健院托育消防装修改造项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额
1	报警工程	125931.44
2	电气工程	352858.19
3	给排水工程	48951.65
4	空调工程	771495.96
5	喷淋工程	94001.61
6	弱电工程	360757.52
7	通风工程	119584.06
8	消火栓工程	48115.12
9	应急照明工程	27804.45

	合计	1949500.00

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

单位工程投标报价汇总表

工程名称：报警工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	88900.51	
2	措施项目费	6818.02	
2.1	总价措施项目	4810.78	
2.2	单价措施项目	2007.24	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	7677.62	
5	设备费	12137.28	
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	10398.01	

投标报价合计=1+2+3+4+5+7		125931.44	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：报警工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030411001001	配管 1、名称：配管 SC50 2、配置形式：暗配	m	22.410	33.98	761.49	
2	030411001002	配管 1、名称：配管 SC32 2、配置形式：暗配	m	42.620	23.26	991.34	
3	030411001003	配管 1、名称：配管 JDG16 2、配置形式：暗配	m	797.110	19.51	15551.62	
4	030411001004	配管 1、名称：配管 JDG20 2、配置形式：暗配	m	709.350	20.23	14350.15	
5	030411004001	配线 1、名称：NHKVV-4*1.5 2、配线形式：管内穿线	m	45.850	8.91	408.52	
6	030411004002	配线 1、名称：NHRV-2*1.5 2、配线形式：管内穿线	m	547.630	3.76	2059.09	
7	030411004003	配线 1、名称：ZNRVS-2*1.0 2、配线形式：管内穿线	m	945.170	6.23	5888.41	
8	030411004004	配线 1、名称：ZNRVS-2*1.5 2、配线形式：管内穿线	m	212.530	1.83	388.93	
9	030411004005	配线 1、名称：ZNRVVP-2*1.0 2、配线形式：管内穿线	m	187.050	2.42	452.66	
10	030411004006	配线 1、名称：NHRVV-2*1.5 2、配线形式：管内穿线	m	48.590	4.03	195.82	
11	030411004007	配线 1、名称：NHRVV-2*1.0 2、配线形式：管内穿线	m	48.590	4.03	195.82	

本页小计	41243.85	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：报警工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
12	030411004008	配线 1、名称：NHRVS-2*1.5 2、配线形式：管内穿线	m	67.270	2.87	193.06	
13	030411004009	配线 1、名称：NHBV-2*2.5 2、配线形式：管内穿线	m	67.270	3.08	207.19	
14	030411004010	配线 1、名称：NHKVV-6x1.5 2、配线形式：管内穿线	m	43.680	3.76	164.24	
15	030411004011	配线 1、名称：ZNRVS-2*1.0 2、配线形式：桥架配线	m	6.340	3.17	20.10	
16	030411004012	配线 1、名称：NHRV-2*1.5 2、配线形式：桥架配线	m	6.340	3.32	21.05	
17	030411004013	配线 1、名称：ZNRVVP-2*1.0 2、配线形式：桥架配线	m	6.340	3.32	21.05	
18	030411004014	配线 1、名称：ZNRV-2*1.0 2、配线形式：桥架配线	m	6.340	3.79	24.03	
19	030411004015	配线 1、名称：ZNRVS-2*1.5 2、配线形式：桥架配线	m	6.340	5.81	36.84	
20	030411004016	配线 1、名称：NHKVV-4*1.5 2、配线形式：桥架配线	m	15.480	3.67	56.81	
21	030411004017	配线 1、名称：NHRVV-2*1.5 2、配线形式：桥架配线	m	5.940	8.69	51.62	

本页小计	795.99	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：报警工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
22	030411004018	配线 1、名称：NHRVV-2*1.0 2、配线形式：桥架配线	m	5.940	3.32	19.72	
23	030411003001	桥架 1、名称：桥架NHMR150*100	m	6.160	54.67	336.77	
24	030904001001	点型探测器 1、名称：感烟火灾探测器	个	112.000	58.12	6509.44	
25	030904003001	按钮 1、名称：消火栓按钮	个	14.000	62.86	880.04	
26	030904003002	按钮 1、名称：带电话插孔手动报警按钮	个	6.000	66.26	397.56	
27	030904006001	消防报警电话插孔（电话） 1、名称：消防电话分机	个(部)	1.000	93.75	93.75	
28	030904007001	消防广播（扬声器） 1、名称：火灾应急广播扬声器3W	个	23.000	48.27	1110.21	
29	030904005001	声光报警器 1、名称：火灾声光警报器	个	14.000	70.95	993.30	
30	030904008001	模块（模块箱） 1、名称：消防电源模块	个(台)	1.000	220.02	220.02	
31	030507014001	显示设备 1、名称：区域显示器	台	3.000	1830.46	5491.38	
32	030904011001	远程控制箱（柜） 1、规格：消防接线端子箱	台	3.000	221.83	665.49	
33	030904008002	模块（模块箱） 1、名称：防火门监控模块	个(台)	9.000	83.17	748.53	
34	030904008003	模块（模块箱） 1、名称：输入输出模块	个(台)	24.000	216.57	5197.68	
35	030904008004	模块（模块箱） 1、名称：短路隔离器	个(台)	8.000	82.97	663.76	
36	030904008005	模块（模块箱） 1、名称：消防模块箱	个(台)	10.000	95.99	959.90	
37	030904008006	模块（模块箱） 1、名称：输出模块	个(台)	15.000	117.03	1755.45	

本页小计	26043.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：报警工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
38	030904008007	模块（模块箱） 1、名称：气体释放声警报器	个(台)	1.000	136.31	136.31	
39	030904008008	模块（模块箱） 1、名称：气体灭火指示灯	个(台)	1.000	135.61	135.61	
40	030904009001	区域报警控制箱 1、名称：气体灭火手动控制器	台	1.000	782.21	782.21	
41	030905001001	自动报警系统调试 1、点数：1000点以内	系统	1.000	19763.54	19763.54	
本页小计						20817.67	

合　　计	88900.51	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：报警工程　　标段：　　第1页 共7页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030411001001	配管	m		10.12	14.86	0.19	10.12	8.81	33.98
	4-12-76	砖、混凝土结构暗配焊接钢管 DN50 内	100m	0.010	10.12	14.86	0.19			
	Z17000019~2	焊接钢管SC50	m	1.050		14.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030411001002	配管	m		5.50	12.83	0.14	5.50	4.79	23.26
	4-12-74	砖、混凝土结构暗配焊接钢管 DN32 内	100m	0.010	5.50	12.83	0.14			
	Z17000019~1	焊接钢管	m	1.050		12.45				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030411001003	配管	m		4.86	10.37	0.05	4.86	4.23	19.51
	4-12-35	钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.010	4.86	10.37	0.05			
	Z17000053_104~1	镀锌钢管	m	1.030		9.45				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030411001004	配管	m		4.86	11.09	0.05	4.86	4.23	20.23
	4-12-35	钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.010	4.86	11.09	0.05			
	Z17000053_104~2	镀锌钢管	m	1.030		10.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030411004001	配线	m		1.09	6.87		1.09	0.95	8.91
	4-13-50	管内穿线 多芯软导线 八芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.010	1.09	6.87				
	ZG0001~2	NHKVV-4*1.5	m	1.080		6.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030411004002	配线	m		0.67	2.50		0.67	0.59	3.76

	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.010	0.67	2.50				
	ZG0011~1	NHRV-2*1.5	m	1.080		2.43				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：报警工程　　标段：　　第2页 共7页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030411004003	配线	m		1.12	4.13		1.12	0.98	6.23
	4-13-49	八芯软导线管内穿线 1.0mm2内	100m/束	0.010	1.12	4.13				
	Z28000059~8	ZNRVS-2*1.0	m	1.080		3.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030411004004	配线	m		0.37	1.13		0.37	0.33	1.83
	4-13-40	二芯软导线管内穿线 1.5mm2内	100m/束	0.005	0.37	1.13				
	Z28000059~1	ZNRVS-2*1.5	m	0.540		1.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030411004005	配线	m		0.75	1.02		0.75	0.65	2.42
	4-13-39	二芯软导线管内穿线 1mm2内	100m/束	0.010	0.75	1.02				
	Z28000059~2	ZNRVVP-2*1.0	m	1.080		0.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030411004006	配线	m		0.67	2.77		0.67	0.59	4.03
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.010	0.67	2.77				
	ZG0008~1	NHRVV-2*1.5	m	1.080		2.70				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030411004007	配线	m		0.67	2.77		0.67	0.59	4.03
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.010	0.67	2.77				
	ZG0008~2	NHRVV-2*1.0	m	1.080		2.70				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030411004008	配线	m		0.75	1.47		0.75	0.65	2.87
	4-13-40	二芯软导线管内穿线 1.5mm2内	100m/束	0.010	0.75	1.47				
	Z28000059~3	NHRVS-2*1.5	m	1.080		1.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030411004009	配线	m		0.76	1.66		0.76	0.66	3.08

	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面2.5mm2以下	100m单线	0.010	0.76	1.66				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：报警工程　　标段：　　第3页 共7页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	ZG0001~1	NHBV2*2.5	m	1.160		1.60				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030411004010	配线	m		0.67	2.50		0.67	0.59	3.76
	4-13-40	管内穿线 多芯软导线 二芯 截面1.5mm2以下	100m/束	0.010	0.67	2.50				
	ZG0011~2	NHKVV-6x1.5	m	1.080		2.43				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030411004011	配线	m		0.75	1.77		0.75	0.65	3.17
	4-13-127	线槽配线 导线截面 2.5mm2以内	100m单线	0.010	0.75	1.77				
	Z28000055_105~1	ZNRVS-2*1.0	m	1.050		1.70				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030411004012	配线	m		0.75	1.92		0.75	0.65	3.32
	4-13-127	线槽配线 导线截面 2.5mm2以内	100m单线	0.010	0.75	1.92				
	Z28000055_105~2	NHRV-2*1.5	m	1.050		1.85				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030411004013	配线	m		0.75	1.92		0.75	0.65	3.32
	4-13-127	线槽配线 导线截面 2.5mm2以内	100m单线	0.010	0.75	1.92				
	Z28000055_105~3	ZNRVVP-2*1.0	m	1.050		1.85				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030411004014	配线	m		0.76	2.37		0.76	0.66	3.79
	4-13-128	线槽配线 导线截面 6mm2以内	100m单线	0.010	0.76	2.37				
	ZG0010~1	ZNRV-2*1.0	m	1.050		2.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030411004015	配线	m		1.12	3.71		1.12	0.98	5.81
	4-13-142	四芯软导线线槽配线 1.5mm2内	100m/束	0.010	1.12	3.71				
	Z28000059~6	ZNRVS-2*1.5	m	1.050		3.52				
		材料费中：暂估价合计	元							

20	030411004016	配线	m		0.75	2.27		0.75	0.65	3.67

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：报警工程　　标段：　　第4页 共7页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-13-127	线槽配线 导线截面≤2.5mm2	100m单线	0.010	0.75	2.27				
	Z28000055~1	NHKVV-4*1.5	m	1.050		2.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030411004017	配线	m		1.40	6.07		1.40	1.22	8.69
	4-13-147	八芯软导线线槽配线 1.5mm2内	100m/束	0.010	1.40	6.07				
	Z28000059~7	NHRVV-2*1.5	m	1.050		5.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030411004018	配线	m		0.75	1.92		0.75	0.65	3.32
	4-13-127	线槽配线 导线截面 2.5mm2以内	100m单线	0.010	0.75	1.92				
	Z28000055_105~4	NHRVV-2*1.0	m	1.050		1.85				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030411003001	桥架	m		16.82	22.70	0.52	16.82	14.63	54.67
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.100	16.82	22.70	0.52			
	Z29000017~22	消防动力金属槽盒 NHMR150*100 设隔板	m	1.010		20.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030904001001	点型探测器	个		29.59	2.70	0.09	29.59	25.74	58.12
	9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1.000	29.59	2.70	0.09			
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030904003001	按钮	个		31.15	4.58	0.03	31.15	27.10	62.86
	9-4-14	按钮安装 火灾报警按钮	个	1.000	31.15	4.58	0.03			
	ZC0002	消火栓按钮	个	1.000		2.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030904003002	按钮	个		33.23	4.10	0.02	33.23	28.91	66.26
	9-4-15	带电话插孔报警按钮	个	1.000	33.23	4.10	0.02			

		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：报警工程　　标段：　　第5页 共7页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
27	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	个(部)		19.53	57.21	0.02	19.53	16.99	93.75
	9-4-28	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1.000	19.53	57.21	0.02			
	ZC0008	消防电话分机	个	1.000		56.18				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030904007001	消防广播（扬声器）	个		24.30	2.80	0.02	24.30	21.15	48.27
	9-4-31	扬声器 吸顶式3W-5W	个	1.000	24.30	2.80	0.02			
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030904005001	声光报警器	个		35.93	3.76		35.93	31.26	70.95
	9-4-20	声光报警器	个	1.000	35.93	3.76				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030904008001	模块（模块箱）	个(台)		60.74	105.99	0.44	60.74	52.85	220.02
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1.000	60.74	105.99	0.44			
	ZC0017	消防电源监控模块	个	1.000		102.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030507014001	显示设备	台		103.83	1625.38	10.91	103.83	90.34	1830.46
	5-5-195	显示器 壁挂或悬挂 ≤50″	台	1.000	103.83	1625.38	10.91			
	补充主材008~1	区域显示器	台	1.000		1622.79				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030904011001	远程控制箱（柜）	台		40.49	140.43	5.68	40.49	35.23	221.83
	9-4-42	端子箱	台	1.000	40.49	140.43	5.68			
	补充主材004	消防接线端子箱	台	1.000		130.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030904008002	模块（模块箱）	个(台)		40.70	6.62	0.44	40.70	35.41	83.17
	9-4-37	模块 单输入单输出 人工*0.56	个	1.000	40.70	6.62	0.44			
		材料费中：暂估价合计	元							

34	030904008003	模块（模块箱）	个(台)		112.14	6.00	0.87	112.14	97.56	216.57

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：报警工程　　标段：　　第6页 共7页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-38	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 多输入多输出	个	1.000	112.14	6.00	0.87			
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030904008004	模块（模块箱）	个(台)		41.53	4.94	0.37	41.53	36.13	82.97
	9-4-39	总线隔离器	个	1.000	41.53	4.94	0.37			
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030904008005	模块（模块箱）	个(台)		32.89	28.81	5.68	32.89	28.61	95.99
	9-4-40	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块箱 半周长 0.5m以内	台	1.000	32.89	28.81	5.68			
	ZC0014	消防模块箱	台	1.000		21.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030904008006	模块（模块箱）	个(台)		60.74	3.00	0.44	60.74	52.85	117.03
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1.000	60.74	3.00	0.44			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030904008007	模块（模块箱）	个(台)		67.49	9.48	0.62	67.49	58.72	136.31
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1.000	67.49	9.48	0.62			
	ZC0018	气体释放声警报器	个	1.000		5.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030904008008	模块（模块箱）	个(台)		67.49	8.78	0.62	67.49	58.72	135.61
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1.000	67.49	8.78	0.62			
	ZC0019	气体灭火指示灯	个	1.000		4.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	030904009001	区域报警控制箱	台		402.86	18.54	10.32	402.86	350.49	782.21

	9-4-43	报警控制箱(壁挂)≤64点	台	1.000	402.86	18.54	10.32			

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：报警工程　　标段：　　第7页 共7页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
41	030905001001	自动报警系统调试	系统		10252.13	157.04	435.02	10252.13	8919.35	19763.54
	9-5-5	自动报警系统调试1000点以内	系统	1.000	10252.13	157.04	435.02			
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：报警工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030101017001	脚手架搭拆	项		538.54	1000.16		538.54	468.54	2007.24
	4-12-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	136.18	252.90				
	4-13-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	34.02	63.19				
	4-9-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	1.81	3.37				
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	361.08	670.58				
	5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	5.45	10.12				
		材料费中：暂估价合计	元							

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

材料暂估价一览表

工程名称：报警工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：报警工程　　标段：　　第1页 共6页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	223.001	138.00	30774.11	
2	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	0.434	3.67	1.59	
3	01030007~1	钢丝 Φ1.6	kg	0.884	3.67	3.25	
4	01030033	镀锌低碳钢丝 10#～12#	kg	31.646	4.03	127.53	
5	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	1.366	3.77	5.15	
6	01090009	圆钢 ≤Φ10	kg	0.757	2.74	2.08	
7	01130033	镀锌扁钢 -40×4	kg	0.474	2.89	1.37	
8	01130041	镀锌扁钢 (综合)	kg	1.422	2.89	4.11	
9	01130041~1	镀锌扁钢(综合)	kg	3.792	2.89	10.96	
10	01410009	接地编织铜线	m	4.514	8.64	39.00	
11	02190027	尼龙线卡	个	218.797	0.09	19.69	
12	02270021	棉纱头	kg	4.423	6.10	26.98	
13	03010091	木螺钉 M4.5～6×15～100	10个	3.223	1.28	4.13	
14	03010111	镀锌螺钉 M2～5×4～50	个	219.248	0.02	4.38	
15	03010111~1	镀锌螺钉 M2～5×4～50	个	73.675	0.02	1.47	
16	03010117	镀锌木螺钉 M2～5×4～50	10个	0.123	0.61	0.07	
17	03010739	铜接地端子带螺栓	套	3.782	2.73	10.32	
18	03010795	膨胀螺栓 M8	套	9.119	0.19	1.73	
19	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	1.240	1.93	2.39	
20	03010831~1	膨胀螺栓 M8	10套	2.480	1.93	4.79	
21	03010905~1	镀锌锁紧螺母 DN20×3	个	466.983	0.43	200.80	
22	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.004	1.00		
23	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.004	4.31	0.02	
24	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.150	1.50	0.23	
25	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.165	7.49	1.23	
26	03110123~1	尼龙砂轮片 Φ400	片	1.179	7.49	8.83	
27	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.503	6.11	3.07	
28	03130139	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	0.135	7.49	1.01	
29	03130139~1	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	0.271	7.49	2.03	
30	03130515	焊锡	kg	2.309	24.34	56.20	
31	03130517	焊锡膏	kg	0.443	10.61	4.70	

32	03130835	冲击钻头 φ10	个	0.504	4.12	2.08	
33	03130835~1	冲击钻头 φ10	个	0.782	4.12	3.22	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：报警工程　　标段：　　第2页 共6页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
34	13010081	调和漆	kg	0.489	9.54	4.67	
35	13050003	防锈漆	kg	0.347	8.74	3.03	
36	13050005	防锈漆 C53-1	kg	1.069	8.24	8.81	
37	13050005~1	防锈漆 C53-1	kg	3.445	8.24	28.39	
38	14030013	汽油 70#～90#	kg	0.226	4.37	0.99	
39	14030017	汽油 92#～95#	kg	2.720	4.77	12.98	
40	14030017~1	汽油 92#～95#	kg	6.748	4.77	32.19	
41	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.301	4.63	1.40	
42	14030023~1	溶剂汽油 200#	kg	2.720	4.63	12.59	
43	14070001	铅油	kg	8.766	4.75	41.64	
44	14350027	工业酒精 99.5%	kg	0.361	1.50	0.54	
45	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	1.264	0.04	0.05	
46	17250099~1	塑料胀管 Φ6～8	个	33.181	0.04	1.33	
47	17250181	异型塑料管 Φ5	m	1.870	1.91	3.57	
48	18150121~1	镀锌钢管接头 20×2.75	个	186.793	1.00	186.79	
49	18250189	铜接线卡 1.0～2.5	个	329.910	0.56	184.75	
50	18250189~1	铜接线卡 1.0～2.5	个	287.089	0.56	160.77	
51	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	0.834	5.13	4.28	
52	27170013	尼龙扎带 L=100～150	个	80.055	0.03	2.40	
53	27170013~1	尼龙扎带 L=100～150	个	25.581	0.03	0.77	
54	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	12.204	5.33	65.05	
55	27170021~1	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	16.970	5.33	90.45	
56	27250015	扁形塑料绑带	m	2.348	0.54	1.27	
57	28030019	铜芯塑料绝缘电线 BV-1.0mm2	m	9.191	0.41	3.77	
58	28030053~1	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	110.988	1.31	145.39	
59	28030097	阻燃铜芯塑料绝缘电线 ZR-RVS-2×1.0mm2	m	0.691	0.98	0.68	
60	28030099	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线 ZR-RVS2×1.5mm2	m	21.744	1.87	40.66	
61	28030099~1	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线 ZR-RVS2×1.5mm2	m	13.927	1.87	26.04	
62	29060021~1	塑料护口钢管用 20	个	466.983	0.04	18.68	
63	29060027	塑料护口钢管用 32	个	4.954	0.16	0.79	
64	29060031	塑料护口钢管用 50	个	2.605	0.46	1.20	

65	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	6.109	1.14	6.96	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：报警工程　　标段：　　第3页 共6页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
66	29090009~1	铜接线端子 DT-6mm2	个	12.219	1.14	13.93	
67	29170025~1	镀锌地线夹 20	套	840.569	0.75	630.43	
68	34050015	打印纸 132-1	箱	0.241	97.36	23.44	
69	34090041	充电电池 5#	节	12.038	7.49	90.17	
70	34110009	电	kW·h	4.176	0.56	2.34	
71	34130003	标志牌	个	49.658	1.03	51.15	
72	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	2.609	0.81	2.11	
73	88000053	其他材料费	元	0.304	0.71	0.22	
74	88000053~1	其他材料费	元	0.577	0.71	0.41	
75	88000053~162	其他材料费	元	0.006	0.71		
76	88000053~246	其他材料费	元	0.009	0.71	0.01	
77	88000053~254	其他材料费	元	0.023	0.71	0.02	
78	88000053~265	其他材料费	元	0.081	0.71	0.06	
79	88000053~266	其他材料费	元	12.801	0.71	9.09	
80	88000053~267	其他材料费	元	1.439	0.71	1.02	
81	88000053~268	其他材料费	元	2.533	0.71	1.80	
82	88000053~272	其他材料费	元	0.023	0.71	0.02	
83	88000053~274	其他材料费	元	0.339	0.71	0.24	
84	88000053~30	其他材料费	元	0.226	0.71	0.16	
85	88000053~364	其他材料费	元	0.542	0.71	0.38	
86	88000053~432	其他材料费	元	0.001	0.71		
87	88000053~436	其他材料费	元	0.007	0.71		
88	88000053~437	其他材料费	元	0.911	0.71	0.65	
89	88000053~438	其他材料费	元	0.006	0.71		
90	88000053~441	其他材料费	元	0.086	0.71	0.06	
91	88000053~442	其他材料费	元	0.210	0.71	0.15	
92	88000053~443	其他材料费	元	0.080	0.71	0.06	
93	88000053~452	其他材料费	元	0.008	0.71	0.01	
94	88000053~481	其他材料费	元	252.805	0.71	179.49	

95	88000053~482	其他材料费	元	13.543	0.71	9.62	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：报警工程　　标段：　　第4页 共6页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
96	88000053~483	其他材料费	元	51.915	0.71	36.86	
97	88000053~484	其他材料费	元	6.772	0.71	4.81	
98	88000053~485	其他材料费	元	6.772	0.71	4.81	
99	88000053~486	其他材料费	元	20.315	0.71	14.42	
100	88000053~487	其他材料费	元	18.057	0.71	12.82	
101	88000053~488	其他材料费	元	2.257	0.71	1.60	
102	88000053~489	其他材料费	元	0.023	0.71	0.02	
103	Z17000019~1	焊接钢管 公称口径32mm	m	44.751	11.86	530.75	
104	Z17000019~2	焊接钢管SC50	m	23.531	13.60	320.01	
105	Z17000053_104~1	镀锌钢管 JDG16	m	821.023	9.17	7528.78	
106	Z17000053_104~2	镀锌钢管 JDG20	m	730.631	9.87	7211.32	
107	Z28000055_105~1	ZNRVS-2*1.0	m	6.657	1.62	10.78	
108	Z28000055_105~2	NHRV-2*1.5	m	6.657	1.76	11.72	
109	Z28000055_105~3	ZNRVVP-2*1.0	m	6.657	1.76	11.72	
110	Z28000055_105~4	NHRVV-2*1.0	m	6.237	1.76	10.98	
111	Z28000055~1	NHKVV-4*1.5	m	16.254	2.09	33.97	
112	Z28000059~1	ZNRVS-2*1.5	m	114.772	2.00	229.54	
113	Z28000059~2	ZNRVVP-2*1.0	m	202.014	0.85	171.71	
114	Z28000059~3	NHRVS-2*1.5	m	72.652	1.27	92.27	
115	Z28000059~6	ZNRVS-2*1.5	m	6.657	3.35	22.30	
116	Z28000059~7	NHRVV-2*1.5	m	6.237	5.56	34.68	
117	Z28000059~8	ZNRVS-2*1.0	m	1020.784	3.67	3746.28	
118	Z29000017~22	消防动力金属槽盒 NHMR150*100 设隔板	m	6.222	19.97	124.25	
119	ZC0002	消火栓按钮	个	14.000	2.12	29.68	
120	ZC0008	消防电话分机	个	1.000	56.18	56.18	
121	ZC0014	消防模块箱	台	10.000	21.84	218.40	
122	ZC0017	消防电源监控模块	个	1.000	102.99	102.99	
123	ZC0018	气体释放声警报器	个	1.000	5.64	5.64	
124	ZC0019	气体灭火指示灯	个	1.000	4.94	4.94	
125	ZG0001~1	NHBV2*2.5	m	78.033	1.38	107.69	
126	ZG0001~2	NHKVV-4*1.5	m	49.518	6.24	308.99	

127	ZG0008~1	NHRVV-2*1.5	m	52.477	2.50	131.19	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：报警工程　　标段：　　第5页 共6页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
128	ZG0008~2	NHRVV-2*1.0	m	52.477	2.50	131.19	
129	ZG0010~1	ZNRV-2*1.0	m	6.657	2.20	14.65	
130	ZG0011~1	NHRV-2*1.5	m	591.440	2.25	1330.74	
131	ZG0011~2	NHKVV-6x1.5	m	47.174	2.25	106.14	
132	补充材料011	其他材料费	元	31.601	0.62	19.59	
133	补充材料058	溶剂汽油 200#	kg	0.231	6.11	1.41	
134	补充设备001	防火门监控模块	个	9.000	36.00	324.00	
135	补充设备005	声光报警器	个	14.000	70.80	991.20	
136	补充设备007	感烟火灾探测器	个	112.000	63.00	7056.00	
137	补充设备009	总线短路隔离器 GST-LD-8313	个	8.000	26.55	212.40	
138	补充设备015	气体灭火控制器	台	1.000	2300.88	2300.88	
139	补充设备 018~1	带电话插孔手动报警按钮	个	6.000	70.80	424.80	
140	补充主材004	消防接线端子箱	台	3.000	130.32	390.96	
141	补充主材 008~1	区域显示器	台	3.000	1622.79	4868.37	
142	补充主材045	火灾应急广播扬声器 3W	个	23.000	36.00	828.00	
143	870613023	手持式万用表	台班	4.943	2.90	14.34	
144	870613023~1	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	0.406	4.11	1.67	
145	870613023~2	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	24.686	2.90	71.59	
146	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.451	3.97	1.79	
147	870622060	接地引下线导通电阻测试仪 量程：1～1999mΩ	台班	0.376	9.64	3.63	
148	870622068	交/直流低电阻测试仪	台班	0.053	5.23	0.28	
149	870622068~1	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	1.129	5.23	5.90	
150	873112005	直流稳压电源 输出：0～32V，0～10A，双路数显	台班	16.553	7.98	132.09	
151	873112033	交流稳压电源 高精度净化式 2kVA	台班	16.553	7.68	127.12	
152	873150102	对讲机(一对) 最大通话距离： 5km	台班	37.620	2.98	112.11	
153	874614162	火灾探测器试验器	台班	2.528	2.80	7.08	
154	874614162~1	火灾探测器试验器 报警响应时间：<30s	台班	3.762	2.80	10.53	
155	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.009	335.11	3.11	
156	990745520	砂轮切割机 Φ400	台班	0.038	16.91	0.64	
157	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.005	16.91	0.08	

158	990745520~2	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.340	23.98	8.15	
159	990748010~1	管子切断套丝机 管径159mm	台班	2.652	22.95	60.87	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：报警工程　　标段：　　第6页 共6页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
160	990758020	电动弯管机 100mm	台班	0.041	23.96	0.99	
161	990901010	交流弧焊机 21kV·A	台班	0.194	45.56	8.85	
162	990919710	电焊机 (综合)	台班	0.451	50.34	22.73	
163	990919710~1	电焊机（综合）	台班	1.129	50.34	56.81	
164	991215210	液压升降机	台班	1.129	27.42	30.95	
		合计				74252.16	
		其中：人工费合计				30774.11	
		材料费合计				42796.75	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				681.30	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

措施项目清单计价汇总

工程名称：报警工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	4810.78
2	单价措施费	2007.24

合　计		6818.02

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：报警工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			**4810.78**	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.500	1103.94	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.100	871.09	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.800	1161.45	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.200	449.58	
5	疫情防控措施费	分部分项人工基价	3.980	1224.72	

合　计				4810.78	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

单价措施项目清单与计价表

工程名称：报警工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1.000	2007.24	2007.24	

合　　计	2007.24	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：报警工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			

合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：报警工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

专业工程暂估价表

工程名称：报警工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注

合　计		

特殊项目暂估价表

工程名称：报警工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注

	合计					

计日工表

工程名称：报警工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				

总　　计					

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

总承包服务费计价表

工程名称：报警工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			

合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

规费、税金项目清单计价表

工程名称：报警工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100.000	7677.62
1.1	安全文明施工费		100.000	5811.36
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	3.510	3316.73
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.290	274.03
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.590	557.51
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	1.760	1663.09
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	1.520	1436.31
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.350	330.73
1.4	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.105	99.22
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9.000	10398.01

合　计	18075.63

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：报警工程　　标段：　　第1页 共7页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价（除税）单价	市场价（除税）小计	市场价（含税）单价	市场价（含税）小计	税率	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	223.004	138.00	30774.11	138.00	30774.11		
2	01030007	钢丝　Φ1.6	kg	0.434	3.67	1.59	4.15	1.80	13.00	
3	01030007~1	钢丝 Φ1.6	kg	0.884	3.67	3.25	4.15	3.67	13.00	
4	01030033	镀锌低碳钢丝 10#～12#	kg	31.646	4.03	127.53	4.55	143.99	13.00	
5	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	1.366	3.77	5.15	4.26	5.82	13.00	
6	01090009	圆钢 ≤Φ10	kg	0.757	2.74	2.08	3.10	2.35	13.00	
7	01130033	镀锌扁钢 -40×4	kg	0.474	2.89	1.37	3.27	1.55	13.00	
8	01130041	镀锌扁钢 (综合)	kg	1.422	2.89	4.11	3.27	4.65	13.00	
9	01130041~1	镀锌扁钢(综合)	kg	3.792	2.89	10.96	3.27	12.40	13.00	
10	01410009	接地编织铜线	m	4.514	8.64	39.00	9.76	44.06	13.00	
11	02190027	尼龙线卡	个	218.797	0.09	19.69	0.10	21.88	13.00	
12	02270021	棉纱头	kg	4.423	6.10	26.98	6.89	30.48	13.00	
13	03010091	木螺钉 M4.5～6×15～100	10个	3.223	1.28	4.13	1.45	4.67	13.00	
14	03010111	镀锌螺钉 M2～5×4～50	个	219.248	0.02	4.38	0.02	4.38	13.00	
15	03010111~1	镀锌螺钉 M2～5×4～50	个	73.675	0.02	1.47	0.02	1.47	13.00	
16	03010117	镀锌木螺钉 M2～5×4～50	10个	0.123	0.61	0.07	0.69	0.08	13.00	
17	03010739	铜接地端子带螺栓	套	3.782	2.73	10.32	3.08	11.65	13.00	
18	03010795	膨胀螺栓 M8	套	9.119	0.19	1.73	0.21	1.91	13.00	
19	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	1.240	1.93	2.39	2.18	2.70	13.00	
20	03010831~1	膨胀螺栓 M8	10套	2.480	1.93	4.79	2.18	5.41	13.00	
21	03010905~1	镀锌锁紧螺母 DN20×3	个	466.983	0.43	200.80	0.49	228.82	13.00	
22	03110105	砂轮片　Φ100	片	0.004	1.00		1.13		13.00	
23	03110113	砂轮片　Φ400	片	0.004	4.31	0.02	4.87	0.02	13.00	
24	03110115	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.150	1.50	0.23	1.70	0.26	13.00	
25	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.165	7.49	1.23	8.46	1.39	13.00	
26	03110123~1	尼龙砂轮片　Φ400	片	1.179	7.49	8.83	8.46	9.97	13.00	
27	03130115	电焊条 J422　Φ3.2	kg	0.503	6.11	3.07	6.90	3.47	13.00	
28	03130139	低碳钢焊条 J427　Φ3.2	kg	0.135	7.49	1.01	8.46	1.15	13.00	

29	03130139~1	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	0.271	7.49	2.03	8.46	2.29	13.00	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：报警工程　　标段：　　第2页 共7页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
30	03130515	焊锡	kg	2.309	24.34	56.20	27.50	63.50	13.00	
31	03130517	焊锡膏	kg	0.443	10.61	4.70	11.99	5.31	13.00	
32	03130835	冲击钻头 Φ10	个	0.504	4.12	2.08	4.66	2.35	13.00	
33	03130835~1	冲击钻头 Φ10	个	0.782	4.12	3.22	4.66	3.65	13.00	
34	13010081	调和漆	kg	0.489	9.54	4.67	10.78	5.27	13.00	
35	13050003	防锈漆	kg	0.347	8.74	3.03	9.88	3.43	13.00	
36	13050005	防锈漆 C53-1	kg	1.069	8.24	8.81	9.31	9.95	13.00	
37	13050005~1	防锈漆 C53-1	kg	3.445	8.24	28.39	9.31	32.07	13.00	
38	14030013	汽油 70#～90#	kg	0.226	4.37	0.99	4.94	1.12	13.00	
39	14030017	汽油 92#～95#	kg	2.720	4.77	12.98	5.39	14.66	13.00	
40	14030017~1	汽油 92#～95#	kg	6.748	4.77	32.19	5.39	36.37	13.00	
41	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.301	4.63	1.40	5.23	1.58	13.00	
42	14030023~1	溶剂汽油 200#	kg	2.720	4.63	12.59	5.23	14.23	13.00	
43	14070001	铅油	kg	8.766	4.75	41.64	5.37	47.08	13.00	
44	14350027	工业酒精 99.5%	kg	0.361	1.50	0.54	1.70	0.61	13.00	
45	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	1.264	0.04	0.05	0.05	0.06	13.00	
46	17250099~1	塑料胀管 Φ6～8	个	33.181	0.04	1.33	0.05	1.66	13.00	
47	17250181	异型塑料管 Φ5	m	1.870	1.91	3.57	2.16	4.04	13.00	
48	18150121~1	镀锌钢管接头 20×2.75	个	186.793	1.00	186.79	1.13	211.08	13.00	
49	18250189	铜接线卡 1.0～2.5	个	329.910	0.56	184.75	0.63	207.84	13.00	
50	18250189~1	铜接线卡 1.0～2.5	个	287.089	0.56	160.77	0.63	180.87	13.00	
51	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	0.834	5.13	4.28	5.80	4.84	13.00	
52	27170013	尼龙扎带 L=100～150	个	80.055	0.03	2.40	0.03	2.40	13.00	
53	27170013~1	尼龙扎带 L=100～150	个	25.581	0.03	0.77	0.03	0.77	13.00	
54	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	12.204	5.33	65.05	6.02	73.47	13.00	
55	27170021~1	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	16.970	5.33	90.45	6.02	102.16	13.00	
56	27250015	扁形塑料绑带	m	2.348	0.54	1.27	0.61	1.43	13.00	
57	28030019	铜芯塑料绝缘电线 BV-1.0mm2	m	9.191	0.41	3.77	0.46	4.23	13.00	
58	28030053~1	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	110.988	1.31	145.39	1.48	164.26	13.00	

59	28030097	阻燃铜芯塑料绝缘电线 ZR-RVS-2×1.0mm2	m	0.691	0.98	0.68	1.11	0.77	13.00	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：报警工程　　标段：　　第3页 共7页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
60	28030099	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线 ZR-RVS2×1.5mm2	m	21.744	1.87	40.66	2.11	45.88	13.00	
61	28030099~1	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线 ZR-RVS2×1.5mm2	m	13.927	1.87	26.04	2.11	29.39	13.00	
62	29060021~1	塑料护口钢管用 20	个	466.983	0.04	18.68	0.05	23.35	13.00	
63	29060027	塑料护口钢管用 32	个	4.954	0.16	0.79	0.18	0.89	13.00	
64	29060031	塑料护口钢管用 50	个	2.605	0.46	1.20	0.52	1.35	13.00	
65	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	6.109	1.14	6.96	1.29	7.88	13.00	
66	29090009~1	铜接线端子 DT-6mm2	个	12.219	1.14	13.93	1.29	15.76	13.00	
67	29170025~1	镀锌地线夹 20	套	840.569	0.75	630.43	0.85	714.48	13.00	
68	34050015	打印纸 132-1	箱	0.241	97.36	23.44	110.02	26.49	13.00	
69	34090041	充电电池 5#	节	12.038	7.49	90.17	8.46	101.84	13.00	
70	34110009	电	kW·h	4.176	0.56	2.34	0.63	2.63	13.00	
71	34130003	标志牌	个	49.658	1.03	51.15	1.16	57.60	13.00	
72	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	2.609	0.81	2.11	0.92	2.40	13.00	
73	88000053	其他材料费	元	0.304	0.71	0.22	0.71	0.22		
74	88000053~1	其他材料费	元	0.577	0.71	0.41	0.71	0.41		
75	88000053~162	其他材料费	元	0.006	0.71		0.71			
76	88000053~246	其他材料费	元	0.009	0.71	0.01	0.71	0.01		
77	88000053~254	其他材料费	元	0.023	0.71	0.02	0.71	0.02		
78	88000053~265	其他材料费	元	0.081	0.71	0.06	0.71	0.06		
79	88000053~266	其他材料费	元	12.801	0.71	9.09	0.71	9.09		
80	88000053~267	其他材料费	元	1.439	0.71	1.02	0.71	1.02		
81	88000053~268	其他材料费	元	2.533	0.71	1.80	0.71	1.80		
82	88000053~272	其他材料费	元	0.023	0.71	0.02	0.71	0.02		
83	88000053~274	其他材料费	元	0.339	0.71	0.24	0.71	0.24		
84	88000053~30	其他材料费	元	0.226	0.71	0.16	0.71	0.16		
85	88000053~364	其他材料费	元	0.542	0.71	0.38	0.71	0.38		
86	88000053~432	其他材料费	元	0.001	0.71		0.71			

87	88000053~436	其他材料费	元	0.007	0.71		0.71			

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：报警工程　　标段：　　第4页 共7页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
88	88000053~437	其他材料费	元	0.911	0.71	0.65	0.71	0.65		
89	88000053~438	其他材料费	元	0.006	0.71		0.71			
90	88000053~441	其他材料费	元	0.086	0.71	0.06	0.71	0.06		
91	88000053~442	其他材料费	元	0.210	0.71	0.15	0.71	0.15		
92	88000053~443	其他材料费	元	0.080	0.71	0.06	0.71	0.06		
93	88000053~452	其他材料费	元	0.008	0.71	0.01	0.71	0.01		
94	88000053~481	其他材料费	元	252.805	0.71	179.49	0.71	179.49		
95	88000053~482	其他材料费	元	13.543	0.71	9.62	0.71	9.62		
96	88000053~483	其他材料费	元	51.915	0.71	36.86	0.71	36.86		
97	88000053~484	其他材料费	元	6.772	0.71	4.81	0.71	4.81		
98	88000053~485	其他材料费	元	6.772	0.71	4.81	0.71	4.81		
99	88000053~486	其他材料费	元	20.315	0.71	14.42	0.71	14.42		
100	88000053~487	其他材料费	元	18.057	0.71	12.82	0.71	12.82		
101	88000053~488	其他材料费	元	2.257	0.71	1.60	0.71	1.60		
102	88000053~489	其他材料费	元	0.023	0.71	0.02	0.71	0.02		
103	Z17000019~1	焊接钢管 公称口径32mm	m	44.751	11.86	530.75	13.40	599.66	13.00	
104	Z17000019~2	焊接钢管SC50	m	23.531	13.60	320.01	15.37	361.66	13.00	
105	Z17000053_104~1	镀锌钢管 JDG16	m	821.023	9.17	7528.78	10.36	8505.80	13.00	
106	Z17000053_104~2	镀锌钢管 JDG20	m	730.631	9.87	7211.32	11.15	8146.53	13.00	
107	Z28000055_105~1	ZNRVS-2*1.0	m	6.657	1.62	10.78	1.83	12.18	13.00	
108	Z28000055_105~2	NHRV-2*1.5	m	6.657	1.76	11.72	1.99	13.25	13.00	
109	Z28000055_105~3	ZNRVVP-2*1.0	m	6.657	1.76	11.72	1.99	13.25	13.00	
110	Z28000055_105~4	NHRVV-2*1.0	m	6.237	1.76	10.98	1.99	12.41	13.00	

111	Z28000055~1	NHKVV-4*1.5	m	16.254	2.09	33.97	2.36	38.36	13.00	

工料机汇总表

工程名称：报警工程　　标段：　　第5页 共7页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
112	Z28000059~1	ZNRVS-2*1.5	m	114.772	2.00	229.54	2.26	259.38	13.00	
113	Z28000059~2	ZNRVVP-2*1.0	m	202.014	0.85	171.71	0.96	193.93	13.00	
114	Z28000059~3	NHRVS-2*1.5	m	72.652	1.27	92.27	1.44	104.62	13.00	
115	Z28000059~6	ZNRVS-2*1.5	m	6.657	3.35	22.30	3.79	25.23	13.00	
116	Z28000059~7	NHRVV-2*1.5	m	6.237	5.56	34.68	6.28	39.17	13.00	
117	Z28000059~8	ZNRVS-2*1.0	m	1020.784	3.67	3746.28	4.15	4236.25	13.00	
118	Z29000017~22	消防动力金属槽盒 NHMR150*100 设隔板	m	6.222	19.97	124.25	22.57	140.42	13.00	
119	ZC0002	消火栓按钮	个	14.000	2.12	29.68	2.12	29.68		
120	ZC0008	消防电话分机	个	1.000	56.18	56.18	56.18	56.18		
121	ZC0014	消防模块箱	台	10.000	21.84	218.40	21.84	218.40		
122	ZC0017	消防电源监控模块	个	1.000	102.99	102.99	102.99	102.99		
123	ZC0018	气体释放声警报器	个	1.000	5.64	5.64	6.37	6.37	13.00	
124	ZC0019	气体灭火指示灯	个	1.000	4.94	4.94	5.58	5.58	13.00	
125	ZG0001~1	NHBV2*2.5	m	78.033	1.38	107.69	1.38	107.69		
126	ZG0001~2	NHKVV-4*1.5	m	49.518	6.24	308.99	6.24	308.99		
127	ZG0008~1	NHRVV-2*1.5	m	52.477	2.50	131.19	2.50	131.19		
128	ZG0008~2	NHRVV-2*1.0	m	52.477	2.50	131.19	2.50	131.19		
129	ZG0010~1	ZNRV-2*1.0	m	6.657	2.20	14.65	2.20	14.65		
130	ZG0011~1	NHRV-2*1.5	m	591.440	2.25	1330.74	2.25	1330.74		
131	ZG0011~2	NHKVV-6x1.5	m	47.174	2.25	106.14	2.25	106.14		
132	补充材料011	其他材料费	元	31.601	0.62	19.59	0.62	19.59		
133	补充材料058	溶剂汽油 200#	kg	0.231	6.11	1.41	6.11	1.41		
134	补充设备001	防火门监控模块	个	9.000	36.00	324.00	36.00	324.00		
135	补充设备005	声光报警器	个	14.000	70.80	991.20	70.80	991.20		
136	补充设备007	感烟火灾探测器	个	112.000	63.00	7056.00	63.00	7056.00		
137	补充设备009	总线短路隔离器 GST-LD-8313	个	8.000	26.55	212.40	26.55	212.40		
138	补充设备015	气体灭火控制器	台	1.000	2300.88	2300.88	2300.88	2300.88		
139	补充设备018~1	带电话插孔手动报警按钮	个	6.000	70.80	424.80	70.80	424.80		
140	补充主材004	消防接线端子箱	台	3.000	130.32	390.96	130.32	390.96		

141	补充主材008~1	区域显示器	台	3.000	1622.79	4868.37	1622.79	4868.37		

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：报警工程　　标段：　　第6页 共7页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
142	补充主材045	火灾应急广播扬声器 3W	个	23.000	36.00	828.00	36.00	828.00		
143	870613023	手持式万用表	台班	4.943	2.90	14.34	3.27	16.16	12.90	
144	870613023~1	手持式万用表 10000计数，真有效值	台班	0.406	4.11	1.67	4.64	1.89	12.90	
145	870613023~2	手持式万用表 10000计数，真有效值	台班	24.686	2.90	71.59	3.27	80.72	12.90	
146	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.451	3.97	1.79	4.49	2.03	13.14	
147	870622060	接地引下线导通电阻测试仪 量程：1～1999mΩ	台班	0.376	9.64	3.63	10.66	4.01	10.61	
148	870622068	交/直流低电阻测试仪	台班	0.053	5.23	0.28	5.91	0.31	12.96	
149	870622068~1	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ～2MΩ，精度：±0.05%	台班	1.129	5.23	5.90	5.91	6.67	12.96	
150	873112005	直流稳压电源 输出：0～32V，0～10A，双路数显	台班	16.553	7.98	132.09	8.81	145.83	10.34	
151	873112033	交流稳压电源 高精度净化式 2kVA	台班	16.553	7.68	127.12	8.49	140.53	10.56	
152	873150102	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	37.620	2.98	112.11	3.37	126.78	13.00	
153	874614162	火灾探测器试验器	台班	2.528	2.80	7.08	3.18	8.04	13.60	
154	874614162~1	火灾探测器试验器 报警响应时间：<30s	台班	3.762	2.80	10.53	3.18	11.96	13.60	
155	990401030	载重汽车 装载质量8t	台班	0.009	335.11	3.11	361.11	3.35	7.76	
156	990745520	砂轮切割机 Φ400	台班	0.038	16.91	0.64	18.41	0.70	8.88	
157	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.005	16.91	0.08	18.41	0.09	8.88	
158	990745520~2	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.340	23.98	8.15	26.11	8.88	8.88	
159	990748010~1	管子切断套丝机 管径159mm	台班	2.652	22.95	60.87	24.90	66.04	8.50	
160	990758020	电动弯管机 100mm	台班	0.041	23.96	0.99	26.30	1.08	9.77	
161	990901010	交流弧焊机 21kV·A	台班	0.194	45.56	8.85	50.03	9.72	9.81	
162	990919710	电焊机(综合)	台班	0.451	50.34	22.73	55.32	24.97	9.89	
163	990919710~1	电焊机（综合）	台班	1.129	50.34	56.81	55.32	62.43	9.89	
164	991215210	液压升降机	台班	1.129	27.42	30.95	29.70	33.52	8.33	
		合计				74252.16		77261.44		

		其中：人工费合计				30774.11		30774.11		

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：报警工程　　标段：　　第7页 共7页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
		材料费合计				42796.75		45731.61		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				681.30		755.71		

材料暂估价一览表

工程名称：报警工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价（元）	含税单价（元）	税率	备注

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

采购保管费

工程名称：报警工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额

合 计									

采购保管费

工程名称：报警工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	名称	单位	数量	单价	合价	费率(%)	金额

合 计							

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他检验试验费

工程名称：报警工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

		合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他项目其他费用

工程名称：报警工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

	合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	269688.64	
1.1	强电	266901.47	
1.2	防雷接地	2787.17	
2	措施项目费	14515.77	
2.1	总价措施项目	10242.63	
2.2	单价措施项目	4273.14	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	22879.74	
5	设备费	16638.96	
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	29135.08	

投标报价合计=1+2+3+4+5+7		352858.19	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		强电					
1	030404017001	配电箱 1、名称：配电箱F1JXAP2-2 2、安装方式：明装	台	1.000	215.54	215.54	
2	030404017002	配电箱 1、名称：配电箱DRAP1 CTAP1 2、安装方式：明装	台	1.000	336.61	336.61	
3	030404017003	配电箱 1、名称：配电箱F3ATL1 2、接线端子材质、规格：接线端子2.59个 3、安装方式：明装	台	1.000	315.60	315.60	
4	030404017004	配电箱 1、名称：配电箱F3ATL1-1 2、接线端子材质、规格：接线端子2.539个 3、端子板外部接线材质、规格：接线端子454个 4、安装方式：暗装	台	1.000	702.78	702.78	
5	030404017005	配电箱 1、名称：配电箱F5AL1 2、接线端子材质、规格：接线端子2.56个 3、端子板外部接线材质、规格：接线端子421个 4、安装方式：明装	台	1.000	398.85	398.85	
6	030404017006	配电箱 1、名称：配电箱F4AL1 2、接线端子材质、规格：接线端子2.512个 3、端子板外部接线材质、规格：接线端子418个 4、安装方式：明装	台	1.000	412.53	412.53	

本页小计	2381.91	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
7	030404017007	配电箱 1、名称：配电箱F3AL1 2、接线端子材质、规格：接线端子2.5 12个 3、端子板外部接线材质、规格：接线端子4 30个	台	1.000	467.97	467.97	
8	030404017008	配电箱 1、名称：配电箱F2AL1 2、接线端子材质、规格：接线端子2.5 18个 3、端子板外部接线材质、规格：接线端子4 27个	台	1.000	481.65	481.65	
9	030404017009	配电箱 1、名称：配电箱F1ATL1 2、接线端子材质、规格：接线端子2.5 24个 3、接线端子材质、规格：接线端子4 27个 4、端子板外部接线材质、规格：接线端子10　　10个	台	1.000	661.39	661.39	
10	030404017010	配电箱 1、名称：配电箱2JYATP1 2、接线端子材质、规格：接线端子2.5 30个 3、端子板外部接线材质、规格：接线端子4 54个	台	1.000	1431.63	1431.63	
11	030404017011	配电箱 1、名称：配电箱SSAL1 2、接线端子材质、规格：接线端子2.5 96个 3、端子板外部接线材质、规格：接线端子4 144个	台	1.000	2150.37	2150.37	

本页小计	5193.01	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
12	030404017012	配电箱 1、名称：配电箱DTATP1 2、接线端子材质、规格：接线端子2.510个 3、端子板外部接线材质、规格：接线端子43个	台	1.000	301.43	301.43	
13	030404017013	配电箱 1、名称：消防电力配电箱WDATE1 2、接线端子材质、规格：接线端子2.53个	台	1.000	288.06	288.06	
14	030404017014	配电箱 1、名称：消防电力配电箱WDATE2 2、接线端子材质、规格：接线端子2.53个	台	1.000	288.06	288.06	
15	030404016001	控制箱 1、名称：电动挡烟垂壁控制箱	台	5.000	434.64	2173.20	
16	030404034001	照明开关 1、名称：风机盘管开关 2、安装方式：暗装	个	50.000	29.32	1466.00	
17	030404034002	照明开关 1、名称：单联暗装照明开关 2、安装方式：暗装	个	38.000	28.66	1089.08	
18	030404034003	照明开关 1、名称：双联暗装照明开关 2、安装方式：暗装	个	37.000	26.22	970.14	
19	030404034004	照明开关 1、名称：三联暗装照明开关 2、安装方式：暗装	个	12.000	24.05	288.60	
20	030404034005	照明开关 1、名称：防溅双联开关 2、安装方式：暗装	个	2.000	29.08	58.16	
21	030404034006	照明开关 1、名称：防溅三联开关 2、安装方式：暗装	个	7.000	31.38	219.66	

本页小计	7142.39	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
22	030404035001	插座 1、名称：单相二三眼插座/地插 2、安装方式：地插	个	14.000	50.75	710.50	
23	030404035002	插座 1、名称：单相二三眼插座 2、安装方式：暗装	个	330.000	46.88	15470.40	
24	030404035003	插座 1、名称：单相二三眼插座 2、安装方式：吊顶安装	个	1.000	51.26	51.26	
25	030404035004	插座 1、名称：防溅二三眼插座 2、安装方式：暗装	个	2.000	20.04	40.08	
26	030404033001	风扇 1、名称：排气扇 2、安装方式：壁装	台	28.000	364.00	10192.00	
27	030412004001	装饰灯 1、名称：防潮筒灯5-9W	套	28.000	97.24	2722.72	
28	030412001001	普通灯具 1、名称：平板灯600*600LED灯盘	套	92.000	74.42	6846.64	
29	030412004002	装饰灯 1、名称：筒灯5-9W	套	29.000	70.37	2040.73	
30	030412004003	装饰灯 1、名称：200*1800LED灯条	m	231.280	70.72	16356.12	
31	030412005001	荧光灯 1、名称：LED软管灯带/灯管5-9W	m	186.810	70.72	13211.20	
32	030412004004	装饰灯 1、名称：装饰吊灯35-45W	套	9.000	189.06	1701.54	
33	030412001002	普通灯具 1、名称：吸顶灯	套	15.000	61.33	919.95	
34	030412004005	装饰灯 1、名称：筒灯	套	94.000	89.24	8388.56	
35	030412001003	普通灯具 1、名称：应急型LED壁灯 2、类型：壁装	套	1.000	79.06	79.06	
36	030412005002	荧光灯 1、名称：单管LED灯 2、安装形式：吸顶	套	2.000	60.37	120.74	
37	030411006001	接线盒 1、名称：接线盒	个	828.000	6.96	5762.88	

本页小计	84614.38	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
38	030411006002	接线盒 1、名称：钢制接线盒	个	121.000	7.90	955.90	
39	030411003001	桥架 1、名称：桥架 300*100 2、类型：槽式	m	231.370	74.70	17283.34	
40	030411003002	桥架 1、名称：桥架 200*100 2、类型：槽式	m	29.440	81.98	2413.49	
41	030411001001	配管 1、名称：配管 SC20 2、配置形式：暗配	m	2974.420	15.79	46966.09	
42	030411001002	配管 1、名称：配管 SC25 2、配置形式：暗配	m	1.760	22.83	40.18	
43	030411001003	配管 1、名称：配管 SC32 2、配置形式：暗配	m	6.280	21.24	133.39	
44	030411001004	配管 1、名称：配管 SC70 2、配置形式：暗配	m	13.880	54.60	757.85	
45	030411001005	配管 1、名称：配管 SC150 2、配置形式：暗配	m	20.660	158.75	3279.78	
46	030411001006	配管 1、名称：配管 JDG32 2、配置形式：暗配	m	14.220	24.10	342.70	
47	030411001007	配管 1、名称：配管 JDG20 2、配置形式：暗配	m	25.860	20.25	523.67	
48	030411001008	配管 1、名称：配管 JDG25 2、配置形式：暗配	m	88.610	22.85	2024.74	
49	030411001009	配管 1、名称：配管 JDG40 2、配置形式：暗配	m	1.600	35.77	57.23	
50	030411001010	配管 1、名称：配管 JDG16 2、配置形式：暗配	m	10.000	19.53	195.30	
51	030411004001	配线 1、名称：WDZAN- BYJ-4 2、配线形式：管内穿线	m	185.180	3.40	629.61	

本页小计	75603.27	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
52	030411004002	配线 1、名称：WDZ-BYJ-2.5 2、配线形式：管内穿线	m	4812.020	2.91	14002.98	
53	030411004003	配线 1、名称：WDZ-BYJ-4 2、配线形式：管内穿线	m	3658.950	2.98	10903.67	
54	030411004004	配线 1、名称：WDZAN-BYJ-4 2、配线形式：管内穿线	m	9.630	3.08	29.66	
55	030411004005	配线 1、名称：WDZN-BYJ-4 2、配线形式：管内穿线	m	229.360	4.45	1020.65	
56	030411004006	配线 1、名称：WDZ-BYJ-2.5 2、配线形式：桥架配线	m	2332.170	3.10	7229.73	
57	030411004007	配线 1、名称：WDZ-BYJ-4 2、配线形式：桥架配线	m	3822.250	3.84	14677.44	
58	030411004008	配线 1、名称：NHKVVP-4*1.5 2、配线形式：管内穿线	m	8.490	2.18	18.51	
59	030411004009	配线 1、名称：NHBV-4 2、配线形式：管内穿线	m	285.270	3.08	878.63	
60	030411004010	配线 1、名称：NHBV-6 2、配线形式：管内穿线	m	13.910	3.54	49.24	
61	030411004011	配线 1、名称：NHBV-2.5 2、配线形式：管内穿线	m	111.970	7.85	878.96	
62	030411004012	配线 1、名称：NHBV-10 2、配线形式：管内穿线	m	8.570	4.28	36.68	

63	030408001001	电力电缆 1、名称：NHYJV-5*6 2、敷设方式、部位：管内穿缆	m	7.520	19.79	148.82	
本页小计						49874.97	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
64	030408001002	电力电缆 1、名称：BTLY-3*4 2、敷设方式、部位：管内穿缆	m	20.590	5.99	123.33	
65	030408001003	电力电缆 1、名称：WDZN-YJE-4*25+1*16 2、敷设方式、部位：管内穿缆	m	15.360	29.58	454.35	
66	030408001004	电力电缆 1、名称：WDZ-YJE-4*35+1*16 2、敷设方式、部位：管内穿缆	m	1.860	77.30	143.78	
67	030408001005	电力电缆 1、名称：WDZAN-YJY-5*6 2、敷设方式、部位：管内穿缆	m	12.050	12.60	151.83	
68	030408001006	电力电缆 1、名称：WDZ-YJE-4*50+1*25 2、敷设方式、部位：桥架配缆	m	77.280	58.69	4535.56	
69	030408001007	电力电缆 1、名称：WDZ-YJE-5*6 2、敷设方式、部位：桥架配缆	m	7.020	22.43	157.46	
70	030408001008	电力电缆 1、名称：WDZ-YJE-4*25+1*16 2、敷设方式、部位：桥架配缆	m	64.970	30.94	2010.17	
71	030408001009	电力电缆 1、名称：WDZN-YJE-4*25+1*16 2、敷设方式、部位：桥架配缆	m	72.580	30.94	2245.63	
72	030408001010	电力电缆 1、名称：WDZ-YJE-4x70+1x35 2、敷设方式、部位：桥架配缆	m	55.070	69.40	3821.86	
73	030408001011	电力电缆 1、名称：WDZ-YJE-4x185+1x95 2、敷设方式、部位：桥架配缆	m	107.290	99.55	10680.72	

本页小计						24324.69	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
74	030408001012	电力电缆 1、名称：BTLY-4*25+1*16 2、敷设方式、部位：桥架配缆	m	106.030	26.54	2814.04	
75	030408001013	电力电缆 1、名称：WDZ-YJE-4*35+1*16 2、敷设方式、部位：桥架配缆	m	3.450	30.94	106.74	
76	030408001014	电力电缆 1、名称：WDZAN-YJY-5*4 2、敷设方式、部位：管内穿缆	m	4.990	14.49	72.31	
77	030408006001	电力电缆头 1、名称：电缆头4*50+1*25	个	3.000	196.75	590.25	
78	030408006002	电力电缆头 1、名称：电缆头5*6	个	6.000	172.79	1036.74	
79	030408006003	电力电缆头 1、名称：电缆头3*4	个	5.000	172.79	863.95	
80	030408006004	电力电缆头 1、名称：电缆头4*25+1*16	个	16.000	387.78	6204.48	
81	030408006005	电力电缆头 1、名称：电缆头4*70+1*35	个	3.000	123.62	370.86	
82	030408006006	电力电缆头 1、名称：电缆头4x185+1x95	个	5.000	578.90	2894.50	
83	030408006007	电力电缆头 1、名称：电缆头4*35+1*16	个	1.000	698.56	698.56	
84	030408006008	电力电缆头 1、名称：电缆头4*10	个	1.000	337.82	337.82	
85	030408006009	电力电缆头 1、名称：电缆头5*4	个	1.000	294.15	294.15	
86	031002003001	套管 1、名称、类型：一般套管SC32	个	2.000	27.16	54.32	
87	031002003002	套管 1、名称、类型：一般套管SC20	个	4.000	22.51	90.04	
88	031002003003	套管 1、名称、类型：一般套管SC150	个	5.000	172.99	864.95	

89	030414002001	送配电装置系统	系统	1.000	473.14	473.14	
本页小计						17766.85	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		分部小计				266901.47	
		防雷接地					
90	030409002001	接地母线 1、名称：40*4镀锌 变更	m	56.720	21.86	1239.90	
91	030409008001	等电位端子箱、测试板 1、名称：MEB	台(块)	1.000	180.01	180.01	
92	030409008002	等电位端子箱、测试板 1、名称：LEB	台(块)	7.000	25.72	180.04	
93	030414011001	接地装置	系统	1.000	1187.22	1187.22	
		分部小计				2787.17	
本页小计						2787.17	

合　　计	269688.64	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：　　第1页 共17页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030404017001	配电箱	台		106.22	16.91		106.22	92.41	215.54
	4-2-79	成套配电箱安装 悬挂式半周长≤1.0m	台	1.000	106.22	16.91				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030404017002	配电箱	台		165.30	24.30	3.19	165.30	143.82	336.61
	4-2-81	成套配电箱安装 悬挂式半周长≤2.5m	台	1.000	165.30	24.30	3.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030404017003	配电箱	台		147.79	39.21		147.79	128.60	315.60
	4-4-18	无端子外部接线≤2.5mm2	个	9.000	11.25	20.25				
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长≤1.5m	台	1.000	136.54	18.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030404017004	配电箱	台		280.87	177.45		280.87	244.46	702.78
	4-4-18	无端子外部接线≤2.5mm2	个	39.000	48.75	87.75				
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线6mm2以下	个	54.000	95.58	70.74				
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长≤1.5m	台	1.000	136.54	18.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030404017005	配电箱	台		181.21	59.97		181.21	157.67	398.85
	4-4-18	无端子外部接线≤2.5mm2	个	6.000	7.50	13.50				
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线6mm2以下	个	21.000	37.17	27.51				
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长≤1.5m	台	1.000	136.54	18.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030404017006	配电箱	台		183.40	69.54		183.40	159.59	412.53

	4-4-18	无端子外部接线≤2.5mm2	个	12.000	15.00	27.00				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：　　第2页 共17页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线6mm2以下	个	18.000	31.86	23.58				
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长≤1.5m	台	1.000	136.54	18.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030404017007	配电箱	台		204.64	85.26		204.64	178.07	467.97
	4-4-18	无端子外部接线≤2.5mm2	个	12.000	15.00	27.00				
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线6mm2以下	个	30.000	53.10	39.30				
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长≤1.5m	台	1.000	136.54	18.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030404017008	配电箱	台		206.83	94.83		206.83	179.99	481.65
	4-4-18	无端子外部接线≤2.5mm2	个	18.000	22.50	40.50				
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线6mm2以下	个	27.000	47.79	35.37				
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长≤1.5m	台	1.000	136.54	18.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030404017009	配电箱	台		262.13	171.13		262.13	228.13	661.39
	4-4-18	无端子外部接线≤2.5mm2	个	24.000	30.00	54.00				
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线6mm2以下	个	27.000	47.79	35.37				
	4-4-17	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 端子板安装	组	10.000	47.80	62.80				
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长≤1.5m	台	1.000	136.54	18.96				
	Z29000265	端子板	个	10.000		42.30				

		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：　　第3页 共17页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
10	030404017010	配电箱	台		347.49	716.64	65.10	347.49	302.40	1431.63
	4-4-18	无端子外部接线≤2.5mm2	个	30.000	37.50	67.50				
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线6mm2以下	个	54.000	95.58	70.74				
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1.000	214.41	578.40	65.10			
	ZC0001	配电箱2JYATP1	台	1.000		564.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030404017011	配电箱	台		589.29	983.04	65.10	589.29	512.94	2150.37
	4-4-18	无端子外部接线≤2.5mm2	个	96.000	120.00	216.00				
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线6mm2以下	个	144.000	254.88	188.64				
	4-2-77	成套配电箱安装 落地式	台	1.000	214.41	578.40	65.10			
	ZC0001~1	配电箱SSAL1	台	1.000		564.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030404017012	配电箱	台		135.74	45.62	1.95	135.74	118.12	301.43
	4-4-18	无端子外部接线≤2.5mm2	个	10.000	12.50	22.50				
	4-4-19	端子箱、端子板安装及端子板外部接线 无端子外部接线6mm2以下	个	3.000	5.31	3.93				
	4-2-84	成套配电箱安装 嵌入式半周长1.0m以下	台	1.000	117.93	19.19	1.95			
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030404017013	配电箱	台		140.29	25.71		140.29	122.06	288.06
	4-4-18	无端子外部接线≤2.5mm2	个	3.000	3.75	6.75				
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长≤1.5m	台	1.000	136.54	18.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030404017014	配电箱	台		140.29	25.71		140.29	122.06	288.06

	4-4-18	无端子外部接线≤2.5mm2	个	3.000	3.75	6.75				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：　　第4页 共17页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-2-80	成套配电箱安装 悬挂式半周长≤1.5m	台	1.000	136.54	18.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030404016001	控制箱	台		220.54	22.23		220.54	191.87	434.64
	4-4-13	程序控制箱 嵌入式半周长≤1.5m	台	1.000	220.54	22.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030404034001	照明开关	个		6.44	17.28		6.44	5.60	29.32
	4-14-351	跷板暗开关(单控) 单联	套	1.000	6.44	17.28				
	Z26000011~6	风机盘管开关	只	1.020		15.91				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030404034002	照明开关	个		7.06	15.46		7.06	6.14	28.66
	4-14-357	跷板暗开关(双控) 单联	套	1.000	7.06	15.46				
	Z26000011~1	单联暗装照明开关	只	1.020		14.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030404034003	照明开关	个		6.75	13.60		6.75	5.87	26.22
	4-14-352	跷板暗开关(单控) 双联	套	1.000	6.75	13.60				
	Z26000011~2	双联暗装照明开关	只	1.020		12.10				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030404034004	照明开关	个		7.06	10.85		7.06	6.14	24.05
	4-14-353	跷板暗开关(单控) 三联	套	1.000	7.06	10.85				
	Z26000011~3	三联暗装照明开关	只	1.020		9.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030404034005	照明开关	个		6.75	16.46		6.75	5.87	29.08
	4-14-352	跷板暗开关(单控) 双联	套	1.000	6.75	16.46				
	Z26000011~4	防溅双联开关	只	1.020		14.96				
		材料费中：暂估价合计	元							

21	030404034006	照明开关	个		7.06	18.18		7.06	6.14	31.38

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：　　第5页 共17页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-14-353	跷板暗开关(单控)三联	套	1.000	7.06	18.18				
	Z26000011~5	防溅三联开关	只	1.020		16.55				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030404035001	插座	个		7.06	37.55		7.06	6.14	50.75
	4-14-376	普通插座安装 明插座15A以下 单相带接地	套	1.000	7.06	37.55				
	Z26000029~1	单相二三眼插座/地插	套	1.020		36.60				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030404035002	插座	个		5.33	36.91		5.33	4.64	46.88
	4-14-381	普通插座安装 暗插座15A以下 单相	套	1.000	5.33	36.91				
	Z26000029~14	单相二三眼插座	套	1.020		36.60				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030404035003	插座	个		7.06	38.06		7.06	6.14	51.26
	4-14-382	暗插座≤15A 单相带接地	套	1.000	7.06	38.06				
	Z26000029~14	单相二三眼插座	套	1.020		36.60				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030404035004	插座	个		5.92	8.97		5.92	5.15	20.04
	4-14-381	暗插座≤15A 单相	套	1.000	5.92	8.97				
	Z26000029~15	防溅二三眼插座	套	1.020		7.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030404033001	风扇	台		56.38	258.57		56.38	49.05	364.00
	4-15-69	风扇 轴流排气扇	台	1.000	56.38	258.57				
	Z50000003~1	排气扇	台	1.000		256.53				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030412004001	装饰灯	套		14.33	70.44		14.33	12.47	97.24
	4-14-2	圆球吸顶灯 灯罩直径≤300mm	套	1.000	14.33	70.44				

	Z25000011	防潮筒灯	套	1.010		68.27				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：　　第6页 共17页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
28	030412001001	普通灯具	套		14.33	47.62		14.33	12.47	74.42
	4-14-1	圆球吸顶灯 灯罩直径≤250mm	套	1.000	14.33	47.62				
	Z25000011~1	600*600LED平板灯	套	1.010		45.45				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030412004002	装饰灯	套		13.91	44.36		13.91	12.10	70.37
	4-14-168	嵌入式点光源艺术装饰灯 灯具直径≤150mm	套	1.000	13.91	44.36				
	Z25000011~2	筒灯	套	1.010		42.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030412004003	装饰灯	m		20.97	31.51		20.97	18.24	70.72
	4-14-125	荧光艺术装饰灯具 组合荧光灯带 吸顶式 单管	m	1.000	20.97	31.51				
	Z25000011~7	200*1800LED灯条	m	0.808		29.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	030412005001	荧光灯	m		20.97	31.51		20.97	18.24	70.72
	4-14-125	荧光艺术装饰灯具 组合荧光灯带 吸顶式 单管	m	1.000	20.97	31.51				
	Z25000011~8	LED软管灯带/灯管5-9W	m	0.808		29.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	030412004004	装饰灯	套		73.93	50.81		73.93	64.32	189.06
	4-14-52	吊式艺术装饰灯具 玻璃罩灯(带装饰) 灯体直径 1100mm以内 灯体垂吊长度700mm以内	套	1.000	73.93	50.81				
	Z25000011~9	装饰吊灯35-45W	套	1.010		36.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	030412001002	普通灯具	套		12.47	38.01		12.47	10.85	61.33
	4-14-6	吸顶灯具 方型吸顶灯 矩型罩	套	1.000	12.47	38.01				

	Z25000011~3	吸顶灯	套	1.010		36.63				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：　　第7页 共17页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
34	030412004005	装饰灯	套		14.54	62.05		14.54	12.65	89.24
	4-14-169	嵌入式点光源艺术装饰灯 灯具直径≤200mm	套	1.000	14.54	62.05				
	Z25000011~4	筒灯	套	1.010		60.55				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	030412001003	普通灯具	套		17.24	46.82		17.24	15.00	79.06
	4-14-161	墙壁式标志.诱导装饰灯	套	1.000	17.24	46.82				
	Z25000011~5	应急壁灯	套	1.010		40.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	030412005002	荧光灯	套		14.43	33.38		14.43	12.56	60.37
	4-14-213	吸顶式单管成套型荧光灯	套	1.000	14.43	33.38				
	Z25000011~6	单管LED灯	套	1.010		31.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030411006001	接线盒	个		3.18	1.01		3.18	2.77	6.96
	4-12-232	接线盒安装 暗装接线盒	10个	0.100	3.18	1.01				
	Z29000137	接线盒	个	1.020		0.50				
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030411006002	接线盒	个		3.18	1.95		3.18	2.77	7.90
	4-12-232	接线盒安装 暗装接线盒	10个	0.100	3.18	1.95				
	Z29000137~1	钢制接线盒	个	1.020		1.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030411003001	桥架	m		18.69	39.23	0.52	18.69	16.26	74.70
	4-9-56	钢制桥架 槽式高+宽≤400mm	10m	0.100	18.69	39.23	0.52			
	Z29000017	桥架	m	1.010		35.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	030411003002	桥架	m		18.69	46.51	0.52	18.69	16.26	81.98

	4-9-56	钢制桥架 槽式高+宽≤400mm	10m	0.100	18.69	46.51	0.52			

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：　　第8页 共17页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z29000017~1	强电桥架	m	1.010		43.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	030411001001	配管	m		4.62	7.03	0.12	4.62	4.02	15.79
	4-12-72	砖、混凝土结构暗配焊接钢管 DN20 内	100m	0.010	4.62	7.03	0.12			
	Z17000019	焊接钢管	m	1.050		6.75				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	030411001002	配管	m		5.79	11.93	0.07	5.79	5.04	22.83
	4-12-36	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DN25 内	100m	0.010	5.79	11.93	0.07			
	Z17000053	镀锌钢管	m	1.030		11.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
43	030411001003	配管	m		5.50	10.81	0.14	5.50	4.79	21.24
	4-12-74	砖、混凝土结构暗配焊接钢管 DN32 内	100m	0.010	5.50	10.81	0.14			
	Z17000019~1	焊接钢管SC32	m	1.050		10.44				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	030411001004	配管	m		14.74	26.66	0.37	14.74	12.83	54.60
	4-12-77	钢管敷设 焊接钢管 砖、混凝土结构暗配 公称口径70mm以下	100m	0.010	14.74	26.66	0.37			
	Z17000019_109	焊接钢管	m	1.050		25.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	030411001005	配管	m		39.19	84.55	0.91	39.19	34.10	158.75
	4-12-44	钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构暗配 公称口径150mm以下	100m	0.010	39.19	84.55	0.91			
	Z17000053~2	SC150	m	1.030		83.01				
		材料费中：暂估价合计	元							

46	030411001006	配管	m		5.79	13.14	0.13	5.79	5.04	24.10

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：　　第9页 共17页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-12-37	钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构暗配 公称口径32mm以下	100m	0.010	5.79	13.14	0.13			
	Z17000053_106	镀锌钢管	m	1.030		12.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	030411001007	配管	m		4.86	11.11	0.05	4.86	4.23	20.25
	4-12-35	钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.010	4.86	11.11	0.05			
	Z17000053_104	镀锌钢管	m	1.030		10.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	030411001008	配管	m		5.79	11.93	0.09	5.79	5.04	22.85
	4-12-36	钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构暗配 公称口径25mm以下	100m	0.010	5.79	11.93	0.09			
	Z17000053_105	镀锌钢管	m	1.030		11.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
49	030411001009	配管	m		9.53	17.76	0.19	9.53	8.29	35.77
	4-12-38	钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构暗配 公称口径40mm以下	100m	0.010	9.53	17.76	0.19			
	Z17000053_107	镀锌钢管	m	1.030		16.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
50	030411001010	配管	m		4.86	10.39	0.05	4.86	4.23	19.53
	4-12-35	钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.010	4.86	10.39	0.05			
	Z17000053_104~1	镀锌钢管	m	1.030		9.45				

		材料费中：暂估价合计	元							

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：　　第10页 共17页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
51	030411004001	配线	m		0.84	1.83		0.84	0.73	3.40
	4-13-5	照明管内穿线 铜芯截面≤2.5mm2	100m单线	0.010	0.84	1.83				
	Z28000055~6	WDZAN-BYJ-4	m	1.160		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
52	030411004002	配线	m		0.56	1.86		0.56	0.49	2.91
	4-13-6	照明管内穿线 铜芯截面≤4mm2	100m单线	0.010	0.56	1.86				
	Z28000055~1	WDZ-BYJ-2.5	m	1.100		1.78				
		材料费中：暂估价合计	元							
53	030411004003	配线	m		0.61	1.83		0.61	0.54	2.98
	4-13-25	动力管内穿线 铜芯截面≤4mm2	100m单线	0.010	0.61	1.83				
	Z28000055~2	绝缘电线	m	0.862		1.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	030411004004	配线	m		0.76	1.66		0.76	0.66	3.08
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面2.5mm2以下	100m单线	0.010	0.76	1.66				
	ZG0006~1	WDZAN-BYJ-4	m	1.160		1.60				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	030411004005	配线	m		0.75	3.05		0.75	0.65	4.45
	4-13-26	动力管内穿线 铜芯截面≤6mm2	100m单线	0.010	0.75	3.05				
	Z28000055~3	WDZN-BYJ-4	m	1.050		2.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	030411004006	配线	m		0.75	1.70		0.75	0.65	3.10
	4-13-127	线槽配线 导线截面 2.5mm2以内	100m单线	0.010	0.75	1.70				
	Z28000055_105~1	WDZ-BYJ-2.5	m	1.050		1.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
57	030411004007	配线	m		0.84	2.27		0.84	0.73	3.84
	4-13-128	线槽配线 导线截面≤6mm2	100m单线	0.010	0.84	2.27				

	Z28000055~5	电线WDZ-BYJ-4	m	1.050		2.19				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：　　第11页 共17页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
58	030411004008	配线	m		0.67	0.92		0.67	0.59	2.18
	4-13-4	管内穿线 照明穿线 铜芯截面1.5mm2以下	100m单线	0.010	0.67	0.92				
	ZG0002~1	NHKVVP-4*1.5	m	1.160		0.87				
		材料费中：暂估价合计	元							
59	030411004009	配线	m		0.76	1.66		0.76	0.66	3.08
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面2.5mm2以下	100m单线	0.010	0.76	1.66				
	ZG0001~1	NHBV4	m	1.160		1.60				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	030411004010	配线	m		0.56	2.49		0.56	0.49	3.54
	4-13-7	管内穿线 照明穿线 铜芯截面 6mm2以下	100m单线	0.010	0.56	2.49				
	Z28000055_145~1	NHBV-6	m	1.100		2.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
61	030411004011	配线	m		1.93	4.24		1.93	1.68	7.85
	4-13-5	管内穿线 照明穿线 铜芯截面2.5mm2以下	100m单线	0.025	1.93	4.24				
	ZG0001~2	NHBV-2.5	m	2.955		4.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	030411004012	配线	m		0.84	2.71		0.84	0.73	4.28
	4-13-27	管内穿线 动力穿线 铜芯截面10mm2以下	100m单线	0.010	0.84	2.71				
	Z28000055_134~1	NHBV-10	m	1.050		2.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	030408001001	电力电缆	m		2.98	14.16	0.06	2.98	2.59	19.79

	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面≤10mm2 实际电缆芯数(芯):5	100m	0.010	2.98	14.16	0.06			

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：　　第12页 共17页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000079~13	电缆NHYJV-5*6	m	1.010		14.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
64	030408001002	电力电缆	m		2.59	1.08	0.07	2.59	2.25	5.99
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.010	2.59	1.08	0.07			
	Z28000079_120~1	BTLY-3*4	m	1.010		0.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
65	030408001003	电力电缆	m		3.91	22.20	0.07	3.91	3.40	29.58
	4-9-133	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2以下	100m	0.010	3.91	22.20	0.07			
	Z28000079_123~1	WDZN-YJE-4*25+1*16	m	1.010		22.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
66	030408001004	电力电缆	m		7.87	62.22	0.36	7.87	6.85	77.30
	4-9-154	铜芯电力电缆其它敷设 截面≤120mm2	100m	0.010	7.87	62.22	0.36			
	Z28000079~14	WDZ-YJE-4*35+1*16	m	1.010		61.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
67	030408001005	电力电缆	m		2.59	7.69	0.07	2.59	2.25	12.60
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.010	2.59	7.69	0.07			
	Z28000079_120~2	WDZAN-YJY-5*6	m	1.010		7.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
68	030408001006	电力电缆	m		7.87	43.47	0.50	7.87	6.85	58.69
	4-9-154	铜芯电力电缆其它敷设 截面 120mm2以下	100m	0.010	7.87	43.47	0.50			
	Z28000079_121~1	WDZ-YJE-4*50+1*25	m	1.010		42.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
69	030408001007	电力电缆	m		2.90	16.96	0.05	2.90	2.52	22.43

工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：　　第13页 共17页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-152	铜芯电力电缆其它敷设 截面≤10mm2	100m	0.010	2.90	16.96	0.05			
	Z28000079~6	电缆WDZ-YJE-5*6	m	1.010		16.39				
		材料费中：暂估价合计	元							
70	030408001008	电力电缆	m		4.37	22.70	0.07	4.37	3.80	30.94
	4-9-153	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.010	4.37	22.70	0.07			
	Z28000079_123~2	WDZ-YJE-4*25+1*16	m	1.010		22.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
71	030408001009	电力电缆	m		4.37	22.70	0.07	4.37	3.80	30.94
	4-9-153	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.010	4.37	22.70	0.07			
	Z28000079_123~1	WDZN-YJE-4*25+1*16	m	1.010		22.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
72	030408001010	电力电缆	m		7.87	54.18	0.50	7.87	6.85	69.40
	4-9-154	铜芯电力电缆其它敷设 截面 120mm2以下	100m	0.010	7.87	54.18	0.50			
	Z28000079_121~2	WDZ-YJE-4x70+1x35	m	1.010		53.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
73	030408001011	电力电缆	m		11.10	76.44	2.36	11.10	9.65	99.55
	4-9-155	铜芯电力电缆其它敷设 截面 240mm2以下	100m	0.010	11.10	76.44	2.36			
	Z28000079_122~1	WDZ-YJE-4x185+1x95	m	1.010		75.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
74	030408001012	电力电缆	m		4.37	18.30	0.07	4.37	3.80	26.54
	4-9-153	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.010	4.37	18.30	0.07			
	Z28000079_123~3	BTLY-4*25+1*16	m	1.010		17.65				
		材料费中：暂估价合计	元							

75	030408001013	电力电缆	m		4.37	22.70	0.07	4.37	3.80	30.94

工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：　　第14页 共17页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-9-153	铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2以下	100m	0.010	4.37	22.70	0.07			
	Z28000079_123~4	WDZ-YJE-4*35+1*16	m	1.010		22.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
76	030408001014	电力电缆	m		2.59	9.58	0.07	2.59	2.25	14.49
	4-9-132	铜芯电力电缆穿管敷设 截面 10mm2以下	100m	0.010	2.59	9.58	0.07			
	Z28000079_120~3	WDZAN-YJY-5*4	m	1.010		9.45				
		材料费中：暂估价合计	元							
77	030408006001	电力电缆头	个		73.82	58.71		73.82	64.22	196.75
	4-9-177	户内干包 铜芯终端头≤1kV 截面≤120mm2	个	1.000	73.82	58.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
78	030408006002	电力电缆头	个		71.64	38.83		71.64	62.32	172.79
	4-9-210	户内浇注式电力电缆头制作、安装 铜芯中间头1kV以下截面 10mm2以下	个	1.000	71.64	38.83				
	Z29000159	电缆中间接头盒	套	1.000		3.53				
		材料费中：暂估价合计	元							
79	030408006003	电力电缆头	个		71.64	38.83		71.64	62.32	172.79
	4-9-210	户内浇注式电力电缆头制作、安装 铜芯中间头1kV以下截面 10mm2以下	个	1.000	71.64	38.83				
	Z29000159	电缆中间接头盒	套	1.000		3.53				
		材料费中：暂估价合计	元							
80	030408006004	电力电缆头	个		102.27	194.67	1.86	102.27	88.98	387.78
	4-9-338	矿物绝缘电缆 二～四芯 中间头截面≤25mm2	个	1.000	102.27	194.67	1.86			
	Z29000007	中间连接器	个	1.000		112.35				

	Z29000013	终端密封罐	个	2.000		74.90				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：　　第15页 共17页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
81	030408006005	电力电缆头	个		45.89	37.81		45.89	39.92	123.62
	4-9-176	户内干包 铜芯终端头≤1kV 截面≤35mm2	个	1.000	45.89	37.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
82	030408006006	电力电缆头	个		232.58	143.97		232.58	202.35	578.90
	4-9-213	户内浇注式电力电缆头制作、安装 铜芯中间头1kV以下截面 240mm2以下	个	1.000	232.58	143.97				
	Z29000159	电缆中间接头盒	套	1.000		3.53				
		材料费中：暂估价合计	元							
83	030408006007	电力电缆头	个		102.27	505.45	1.86	102.27	88.98	698.56
	4-9-338	矿物绝缘电缆 二～四芯 中间头截面≤25mm2	个	1.000	102.27	505.45	1.86			
	Z29000007~1	中间连接器	个	1.000		146.67				
	Z29000013~1	终端密封罐	个	2.000		352.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
84	030408006008	电力电缆头	个		102.27	144.71	1.86	102.27	88.98	337.82
	4-9-338	矿物绝缘电缆 二～四芯 中间头截面≤25mm2	个	1.000	102.27	144.71	1.86			
	Z29000007~2	中间连接器	个	1.000		40.57				
	Z29000013~2	终端密封罐	个	2.000		97.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
85	030408006009	电力电缆头	个		78.69	147.00		78.69	68.46	294.15
	4-9-299	户内冷缩 铜芯终端头≤1kV 截面≤120mm2 实际电缆芯数(芯):5	个	1.000	78.69	147.00				
	Z29000119	户内冷缩式电缆终端头4*95+1*50	套	1.020		97.84				

		材料费中：暂估价合计	元							
86	031002003001	套管	个		10.07	7.93	0.40	10.07	8.76	27.16

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：　　第16页 共17页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道≤DN32	个	1.000	10.07	7.93	0.40			
	Z17000029	焊接钢管	m	0.318		5.33				
		材料费中：暂估价合计	元							
87	031002003002	套管	个		8.83	5.64	0.35	8.83	7.69	22.51
	10-11-25	一般钢套管制作安装 介质管道≤DN20	个	1.000	8.83	5.64	0.35			
	Z17000025	焊接钢管	m	0.318		3.42				
		材料费中：暂估价合计	元							
88	031002003003	套管	个		66.04	48.69	0.80	66.04	57.46	172.99
	10-11-182	预留孔洞 混凝土楼板≤DN150	10个	0.100	6.96	2.26	0.08			
	10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道≤DN150	个	1.000	59.08	46.43	0.72			
	Z17000141	无缝钢管	m	0.318		31.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
89	030414002001	送配电装置系统	系统		240.16	2.05	21.99	240.16	208.94	473.14
	4-16-35	送配电装置系统调试 1kV交流供电(综合)	系统	1.000	240.16	2.05	21.99			
		材料费中：暂估价合计	元							
90	030409002001	接地母线	m		8.51	5.57	0.38	8.51	7.40	21.86
	4-10-62	接地母线敷设 明敷设 沿砖、混凝土	10m	0.100	8.51	5.57	0.38			
	Z27000025	接地母线40*4	m	1.050		4.11				
		材料费中：暂估价合计	元							
91	030409008001	等电位端子箱、测试板	台(块)		68.84	50.80	0.48	68.84	59.89	180.01
	4-10-74	等电位装置及构架接地安装 等电位端子箱安装	套	1.000	68.84	50.80	0.48			
	Z55000025~1	等电位端子箱	个	1.000		49.93				
		材料费中：暂估价合计	元							

92	030409008002	等电位端子箱、测试板	台(块)		9.83	7.26	0.07	9.83	8.56	25.72

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：　　第17页 共17页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	4-10-74	等电位装置及构架接地安装 等电位端子箱安装	套	0.143	9.83	7.26	0.07			
	Z55000025~2	等电位端子箱	个	0.143		7.13				
		材料费中：暂估价合计	元							
93	030414011001	接地装置	系统		567.75	5.24	120.29	567.75	493.94	1187.22
	4-16-74	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1.000	567.75	5.24	120.29			
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030130101700 1	脚手架搭拆	项		1146.49	2129.18		1146.49	997.47	4273.14
	4-2-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	35.82	66.53				
	4-4-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	37.52	69.68				
	4-14-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	50.10	93.05				
	4-15-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	27.63	51.31				
	4-14-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	230.24	427.59				
	4-12-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	325.33	604.18				
	4-9-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	221.05	410.51				
	4-13-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	187.05	347.37				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	6.75	12.53				
	4-16-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	14.14	26.26				
	4-10-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	10.86	20.17				
		材料费中：暂估价合计	元							

材料暂估价一览表

工程名称：电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第1页 共13页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	474.736	138.00	65513.61	
2	01010177~1	带肋钢筋 Φ10-12	kg	0.409	2.74	1.12	
3	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	2.558	3.67	9.39	
4	01030007~1	钢丝 Φ1.6	kg	0.337	3.67	1.24	
5	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	0.006	3.96	0.02	
6	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	0.836	3.96	3.31	
7	01030033	镀锌低碳钢丝 10#～12#	kg	0.037	4.03	0.15	
8	01030033~1	镀锌低碳钢丝 10#～12#	kg	3.826	4.03	15.42	
9	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	0.081	3.77	0.31	
10	01030039~1	镀锌低碳钢丝 16#	kg	1.025	3.77	3.86	
11	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	62.615	3.77	236.06	
12	01030043~1	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	0.292	3.77	1.10	
13	01030051	镀锌低碳钢丝 18#～22#	kg	1.099	4.12	4.53	
14	01090009	圆钢 ≤Φ10	kg	19.736	2.74	54.08	
15	01090009~1	圆钢≤Φ10	kg	0.710	2.74	1.95	
16	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	1.780	2.67	4.75	
17	01130029	镀锌扁钢 -25×4	kg	1.129	2.84	3.21	
18	01130029~1	镀锌扁钢 ━25×4	kg	2.925	2.84	8.31	
19	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	1.843	3.28	6.05	
20	01290237~1	钢垫板 δ1～2	kg	0.451	3.28	1.48	
21	01530019	封铅 (含铅65%、锡35%)	kg	0.040	15.40	0.61	
22	01530019~1	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	6.122	15.40	94.27	
23	02070015	橡胶垫 δ2	m2	0.004	22.60	0.08	
24	02070015~1	橡胶垫 δ2	m2	0.256	22.60	5.79	
25	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	0.316	13.21	4.17	
26	02130015	塑料带 20mm×40m	kg	4.289	22.84	97.95	
27	02190037	塑料胀塞 Φ6～8	个	192.914	0.05	9.65	
28	02190037~1	塑料胀塞 Φ6～8	个	32.210	0.05	1.61	
29	02190039	塑料胀塞 Φ6～9	套	52.235	0.05	2.61	
30	02270001	白布	kg	17.777	4.89	86.93	
31	02270021	棉纱头	kg	21.565	6.10	131.55	

32	02270025	破布	kg	0.039	4.75	0.19	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第2页 共13页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
33	03010039	半圆头螺钉 M10×100	套	31.300	0.46	14.40	
34	03010073	木螺钉 M2.5×25	个	21.910	0.03	0.66	
35	03010075	木螺钉 M4×40	个	320.731	0.05	16.04	
36	03010075~1	木螺钉 M4×40	个	405.210	0.05	20.26	
37	03010079	木螺钉 M4×65	个	3.130	0.05	0.16	
38	03010079~1	木螺钉 M4×65	个	10.955	0.05	0.55	
39	03010085	木螺钉 M8×70	个	52.235	0.15	7.84	
40	03010089	木螺钉 M(2～4)×(6～65)	个	375.596	0.09	33.80	
41	03010089~1	木螺钉 M(2～4)×(6～65)	个	40.854	0.09	3.68	
42	03010449	精制六角带帽螺栓 带垫 M10×80～130	套	20.721	0.42	8.70	
43	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	2.044	0.28	0.57	
44	03010459~1	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	87.346	0.28	24.46	
45	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	41.135	0.38	15.63	
46	03010463~1	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	43.759	0.38	16.63	
47	03010469	精制镀锌六角带帽螺栓 M12×100内	套	4.413	0.48	2.12	
48	03010483	精制镀锌六角带帽螺栓 M16×100内	套	4.353	0.84	3.66	
49	03010739	铜接地端子带螺栓	套	200.157	2.73	546.43	
50	03010795	膨胀螺栓 M8	套	15.349	0.19	2.92	
51	03010803	膨胀螺栓 M10	套	0.761	0.19	0.14	
52	03010803~1	膨胀螺栓 M10	套	557.428	0.19	105.91	
53	03010807	膨胀螺栓 M12	套	12.433	0.56	6.96	
54	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	33.768	0.31	10.47	
55	03010905	镀锌锁紧螺母 DN20×3	个	11.116	0.43	4.78	
56	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	1588.702	0.24	381.29	
57	03010909	镀锌锁紧螺母 DN25×3	个	0.205	0.48	0.10	
58	03010909~1	镀锌锁紧螺母 DN25×3	个	10.300	0.48	4.94	
59	03010911	镀锌锁紧螺母 DN32×3	个	1.653	0.46	0.76	
60	03010913	镀锌锁紧螺母 DN40×3	个	0.002	2.06		
61	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.196	1.00	0.20	
62	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.196	4.31	0.85	

63	03110123	尼龙砂轮片 φ400	片	2.411	7.49	18.06	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第3页 共13页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
64	03110123~1	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.243	7.49	1.82	
65	03110167	钢锯条	条	4.268	0.30	1.28	
66	03110173	钢丝刷子	把	0.039	2.06	0.08	
67	03110181	铁砂布 0#～2#	张	32.504	0.55	17.88	
68	03110181~1	铁砂布 0#～2#	张	33.707	0.55	18.54	
69	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	20.569	6.11	125.67	
70	03130115~1	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.518	6.11	3.16	
71	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.223	7.49	1.67	
72	03130515	焊锡	kg	7.165	24.34	174.39	
73	03130517	焊锡膏	kg	0.551	10.61	5.84	
74	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	3.533	3.12	11.02	
75	03130833~1	冲击钻头 Φ6～8	个	0.411	3.12	1.28	
76	03130835	冲击钻头 Φ10	个	0.319	4.12	1.31	
77	03130837	冲击钻头 Φ12	个	0.294	4.43	1.30	
78	03130837~1	冲击钻头 Φ12	个	13.447	4.43	59.57	
79	03130841	冲击钻头 Φ14	个	0.345	5.99	2.07	
80	03630013~1	铁钉＜Φ70	kg	0.012	3.43	0.04	
81	04010009	水泥 42.5MPa	kg	3.678	0.31	1.14	
82	04010021~1	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	2.648	0.31	0.82	
83	04030009~1	砂子	kg	19.152	0.13	2.49	
84	04090019	石英粉	kg	6.997	0.25	1.75	
85	05030023~1	木板材	m3	0.002	967.43	2.33	
86	13010031	酚醛调和漆	kg	0.545	9.36	5.10	
87	13010081	调和漆	kg	0.854	9.54	8.14	
88	13010105	沥青清漆	kg	0.275	5.28	1.45	
89	13030051	沥青漆	kg	0.111	4.65	0.52	
90	13050005	防锈漆 C53-1	kg	28.049	8.24	231.13	
91	13050005~1	防锈漆 C53-1	kg	1.111	8.24	9.15	
92	13050013	酚醛防锈漆 (各色)	kg	0.260	11.45	2.97	
93	13050029	沥青绝缘漆	kg	47.183	4.89	230.72	
94	13350027	密封油膏	kg	2.855	1.05	3.00	
95	13350103	油麻	kg	12.366	4.20	51.94	
96	14030013	汽油 70#～90#	kg	0.064	4.37	0.28	

97	14030017	汽油 92#～95#	kg	16.712	4.77	79.72	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第4页 共13页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
98	14030017~1	汽油 92#～95#	kg	11.146	4.77	53.16	
99	14030023	溶剂汽油 200#	kg	12.805	4.63	59.29	
100	14030023~1	溶剂汽油 200#	kg	0.744	4.63	3.44	
101	14070001	铅油	kg	17.757	4.75	84.35	
102	14090001	电力复合脂	kg	6.031	26.22	158.13	
103	14210005	环氧树脂 6101#	kg	6.245	15.71	98.11	
104	14210013	聚酰胺树脂 650.651	kg	2.498	31.40	78.44	
105	14330025	硬酯酸(一级)	kg	0.709	5.61	3.98	
106	14350025	隔离剂	kg	0.111	2.10	0.23	
107	14390001	氧气	m3	1.791	3.77	6.75	
108	14390005	乙炔气	kg	0.597	10.30	6.15	
109	14410033	密封胶	kg	3.386	16.19	54.82	
110	14410085	热熔胶	kg	0.474	11.24	5.33	
111	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	5.440	3.87	21.05	
112	14430027~1	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	10.556	3.87	40.85	
113	14430029	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	0.090	9.00	0.81	
114	14430029~1	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	0.414	9.00	3.72	
115	17010005	焊接钢管 (综合)	kg	1.981	2.82	5.59	
116	17010085	钢管保护管 Φ40×400	根	4.268	5.56	23.73	
117	17250019	塑料软管	kg	2.062	8.28	17.07	
118	17250027	塑料软管 Φ6	m	19.713	0.26	5.13	
119	17250027~1	塑料软管 Φ6	m	28.441	0.26	7.39	
120	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	92.695	0.04	3.71	
121	17250179	异型塑料管 Φ2.5～5.0	m	4.928	1.75	8.62	
122	17250179~1	异型塑料管 Φ2.5～5.0	m	7.110	1.75	12.44	
123	18150121	镀锌钢管接头 20×2.75	个	4.446	1.00	4.45	
124	18150123	镀锌钢管接头 25×3.25	个	0.218	1.06	0.23	
125	18150123~1	镀锌钢管接头 25×3.25	个	10.987	1.06	11.65	
126	18150125	镀锌钢管接头 32×3.25	个	1.763	2.00	3.53	
127	18150127	镀锌钢管接头 40×3.5	个	0.198	2.27	0.45	
128	18150139	镀锌钢管接头 150×4.5	个	1.025	14.92	15.29	
129	18250177	固定卡子 3×80	套	11.082	1.58	17.51	

130	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	44.152	5.13	226.50	
131	27150003	瓷接头(双)	个	10.115	0.45	4.55	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第5页 共13页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
132	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	20.449	5.33	108.99	
133	27170021~1	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.976	5.33	5.20	
134	27170023	黄腊带 20mm×10m	卷	49.676	6.40	317.93	
135	27170023~1	黄腊带 20mm×10m	卷	71.670	6.40	458.69	
136	27170029	相色带 20mm×20m	卷	0.725	3.75	2.72	
137	27170029~1	相色带 20mm×20m	卷	1.580	3.75	5.93	
138	27250015	扁形塑料绑带	m	250.050	0.54	135.03	
139	28010019	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.865	44.57	38.56	
140	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	0.376	3.00	1.13	
141	28010037~1	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	8.577	3.00	25.73	
142	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	3.762	5.85	22.01	
143	28010041	镀锡裸铜绞线 16mm2	m	4.458	9.42	41.99	
144	28010041~1	镀锡裸铜绞线 16mm2	m	6.019	9.42	56.70	
145	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	65.407	1.12	73.26	
146	28030023~1	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	14.727	1.12	16.49	
147	28030041	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2	m	42.768	1.00	42.77	
148	28030041~1	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2	m	685.043	1.00	685.04	
149	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.085	1.31	0.11	
150	28030053~1	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	7.828	1.31	10.25	
151	28030055	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm2	m	0.478	2.03	0.97	
152	28030069	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2	m	0.181	0.95	0.17	
153	28030069~1	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2	m	1.580	0.95	1.50	
154	28030103	塑料绝缘线 BV-2.5mm2	m	72.794	1.14	82.98	
155	28030103~1	塑料绝缘线 BV-2.5mm2	m	7.002	1.14	7.98	
156	29060021	塑料护口钢管用 20	个	922.031	0.04	36.88	
157	29060021~1	塑料护口钢管用 20	个	11.116	0.04	0.44	
158	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	1588.702	0.06	95.32	
159	29060025	塑料护口钢管用 25	个	0.205	0.06	0.01	
160	29060025~1	塑料护口钢管用 25	个	10.300	0.06	0.62	
161	29060027	塑料护口钢管用 32	个	0.730	0.16	0.12	

162	29060027~1	塑料护口钢管用 32	个	1.653	0.16	0.26	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第6页 共13页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
163	29060029	塑料护口钢管用 40	个	0.186	0.31	0.06	
164	29060033	塑料护口钢管用 70	个	1.613	0.62	1.00	
165	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	1.236	1.55	1.92	
166	29060067~1	镀锌电缆卡子 2×35	套	43.492	1.55	67.41	
167	29060069	镀锌电缆卡子 3×35	套	0.312	1.35	0.42	
168	29060069~1	镀锌电缆卡子 3×35	套	22.206	1.35	29.98	
169	29060073	镀锌电缆卡子 3×100	套	17.275	2.26	39.04	
170	29060077	镀锌扁钢卡子 25×4	kg	5.932	3.96	23.49	
171	29060117	铜压接管 GT-10	个	31.119	2.00	62.24	
172	29060123	铜压接管 GT-185	个	14.145	12.48	176.53	
173	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	1.527	1.14	1.74	
174	29090009~1	铜接线端子 DT-6mm2	个	1.222	1.14	1.39	
175	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	22.910	1.39	31.85	
176	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	5.487	1.56	8.56	
177	29090015	铜接线端子 DT-25mm2	个	8.487	1.97	16.72	
178	29090023	铜接线端子 DT-95mm2	个	11.740	6.31	74.08	
179	29090037	铜接线端子 20A	个	186.338	0.25	46.58	
180	29090037~1	铜接线端子 20A	个	272.271	0.25	68.07	
181	29090099	塑料接线柱双线	个	19.607	5.12	100.39	
182	29170025	镀锌地线夹 20	套	20.009	0.75	15.01	
183	29170027	镀锌地线夹 25	套	0.641	0.75	0.48	
184	29170027~1	镀锌地线夹 25	套	32.275	0.75	24.21	
185	29170029	镀锌地线夹 32	套	5.179	0.87	4.51	
186	29170031	镀锌地线夹 40	套	0.583	1.10	0.64	
187	29170045	镀锌地线夹 150	套	2.049	3.12	6.39	
188	29250043	电缆吊挂 3×50	套	0.343	2.28	0.78	
189	29250043~1	电缆吊挂 3×50	套	19.887	2.28	45.34	
190	29250045	电缆吊挂 3×100	套	5.013	2.50	12.53	
191	34070009	塑料手套 ST型	个	4.740	9.99	47.35	
192	34090063	塑料圆台 150～250mm	块	72.681	0.44	31.98	
193	34090063~1	塑料圆台 150～250mm	块	7.110	0.44	3.13	

194	34090065	塑料圆台 275～350mm	块	22.120	0.44	9.73	
195	34090069	塑料圆台(63～138)×22	块	11.060	0.44	4.87	



【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第7页 共13页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
196	34110009	电	kW·h	18.963	0.56	10.62	
197	34130003	标志牌	个	2.319	1.03	2.39	
198	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	300.204	0.81	243.17	
199	88000053	其他材料费	元	291.177	0.71	206.74	
200	88000053~1	其他材料费	元	1.354	0.71	0.96	
201	88000053~12	其他材料费	元	1.354	0.71	0.96	
202	88000053~16	其他材料费	元	1.354	0.71	0.96	
203	88000053~19	其他材料费	元	1.354	0.71	0.96	
204	88000053~2	其他材料费	元	1.354	0.71	0.96	
205	88000053~22	其他材料费	元	1.354	0.71	0.96	
206	88000053~246	其他材料费	元	0.077	0.71	0.05	
207	88000053~276	其他材料费	元	0.001	0.71		
208	88000053~4	其他材料费	元	12.189	0.71	8.65	
209	88000053~443	其他材料费	元	0.014	0.71	0.01	
210	88000053~444	其他材料费	元	1.354	0.71	0.96	
211	88000053~447	其他材料费	元	1.354	0.71	0.96	
212	88000053~450	其他材料费	元	6.772	0.71	4.81	
213	88000053~451	其他材料费	元	67.716	0.71	48.08	
214	88000053~452	其他材料费	元	51.464	0.71	36.54	
215	88000053~453	其他材料费	元	50.110	0.71	35.58	
216	88000053~454	其他材料费	元	16.252	0.71	11.54	
217	88000053~455	其他材料费	元	2.709	0.71	1.92	
218	88000053~456	其他材料费	元	9.480	0.71	6.73	
219	88000053~457	其他材料费	元	4.469	0.71	3.17	
220	88000053~458	其他材料费	元	1.354	0.71	0.96	
221	88000053~459	其他材料费	元	2.709	0.71	1.92	
222	88000053~460	其他材料费	元	37.921	0.71	26.92	
223	88000053~461	其他材料费	元	37.921	0.71	26.92	
224	88000053~462	其他材料费	元	124.597	0.71	88.46	

225	88000053~463	其他材料费	元	39.275	0.71	27.89	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第8页 共13页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
226	88000053~465	其他材料费	元	127.305	0.71	90.39	
227	88000053~466	其他材料费	元	1.354	0.71	0.96	
228	88000053~467	其他材料费	元	2.709	0.71	1.92	
229	88000053~470	其他材料费	元	31.335	0.71	22.25	
230	88000053~471	其他材料费	元	3.987	0.71	2.83	
231	88000053~472	其他材料费	元	40.283	0.71	28.60	
232	88000053~473	其他材料费	元	0.024	0.71	0.02	
233	88000053~474	其他材料费	元	0.085	0.71	0.06	
234	88000053~476	其他材料费	元	0.003	0.71		
235	88000053~482	其他材料费	元	2.508	0.71	1.78	
236	88000053~483	其他材料费	元	65.170	0.71	46.27	
237	88000053~484	其他材料费	元	49.554	0.71	35.18	
238	88000053~490	其他材料费	元	0.001	0.71		
239	88000053~491	其他材料费	元	3.106	0.71	2.21	
240	88000053~493	其他材料费	元	51.765	0.71	36.75	
241	88000053~495	其他材料费	元	0.102	0.71	0.07	
242	88000053~498	其他材料费	元	0.025	0.71	0.02	
243	88000053~5	其他材料费	元	1.354	0.71	0.96	
244	88000053~501	其他材料费	元	0.095	0.71	0.07	
245	88000053~509	其他材料费	元	4.063	0.71	2.88	
246	88000053~512	其他材料费	元	21.669	0.71	15.38	
247	88000053~513	其他材料费	元	4.063	0.71	2.88	
248	88000053~515	其他材料费	元	1.354	0.71	0.96	
249	88000053~516	其他材料费	元	1.354	0.71	0.96	
250	88000053~517	其他材料费	元	1.354	0.71	0.96	
251	88000053~518	其他材料费	元	3.010	0.71	2.14	

252	88000053~519	其他材料费	元	6.019	0.71	4.27	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第9页 共13页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
253	88000053~520	其他材料费	元	7.524	0.71	5.34	
254	88000053~521	其他材料费	元	0.752	0.71	0.53	
255	88000053~522	其他材料费	元	1.505	0.71	1.07	
256	88000053~523	其他材料费	元	7.682	0.71	5.45	
257	88000053~524	其他材料费	元	0.027	0.71	0.02	
258	88000053~7	其他材料费	元	52.818	0.71	37.50	
259	88000053~70	其他材料费	元	0.015	0.71	0.01	
260	88000053~8	其他材料费	元	1.354	0.71	0.96	
261	SB0001	配电箱DTATP1	台	1.000	398.23	398.23	
262	Z17000019	焊接钢管 公称口径20mm	m	3123.141	6.43	20081.80	
263	Z17000019_109	焊接钢管 公称口径70mm以下	m	14.574	24.69	359.83	
264	Z17000019~1	焊接钢管SC32 公称口径32mm	m	6.594	9.94	65.54	
265	Z17000025	焊接钢管 DN32	m	1.272	10.75	13.67	
266	Z17000029	焊接钢管 DN50	m	0.636	16.75	10.65	
267	Z17000053	镀锌钢管 公称口径25mm	m	1.813	10.88	19.72	
268	Z17000053_104	镀锌钢管 公称口径20mm以下	m	26.636	9.87	262.90	
269	Z17000053_104~1	镀锌钢管 公称口径16mm	m	10.300	9.17	94.45	
270	Z17000053_105	镀锌钢管 公称口径25mm以下	m	91.268	10.88	993.00	
271	Z17000053_106	镀锌钢管 公称口径32mm以下	m	14.647	11.86	173.71	
272	Z17000053_107	镀锌钢管 公称口径40mm以下	m	1.648	16.22	26.73	
273	Z17000053~2	SC150	m	21.280	80.59	1714.94	
274	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	1.590	99.73	158.57	
275	Z25000011	防潮筒灯	套	28.280	67.59	1911.45	
276	Z25000011~1	600*600LED平板灯	套	92.920	45.00	4181.40	
277	Z25000011~2	筒灯	套	29.290	42.44	1243.07	
278	Z25000011~3	吸顶灯	套	15.150	36.27	549.49	
279	Z25000011~4	筒灯	套	94.940	59.95	5691.65	
280	Z25000011~5	应急壁灯	套	1.010	40.07	40.47	
281	Z25000011~6	单管LED灯	套	2.020	31.21	63.04	
282	Z25000011~7	200*1800LED灯条	m	186.874	36.27	6777.93	

283	Z25000011~8	LED软管灯带/灯管5-9W	m	150.942	36.27	5474.68	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第10页 共13页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
284	Z25000011~9	装饰吊灯35-45W	套	9.090	36.27	329.69	
285	Z26000011~1	单联暗装照明开关	只	38.760	13.73	532.17	
286	Z26000011~2	双联暗装照明开关	只	37.740	11.86	447.60	
287	Z26000011~3	三联暗装照明开关	只	12.240	9.04	110.65	
288	Z26000011~4	防溅双联开关	只	2.040	14.67	29.93	
289	Z26000011~5	防溅三联开关 三联	只	7.140	16.23	115.88	
290	Z26000011~6	风机盘管开关	只	51.000	15.60	795.60	
291	Z26000029~1	单相二三眼插座/地插	套	14.280	35.88	512.37	
292	Z26000029~14	单相二三眼插座	套	337.620	35.88	12113.81	
293	Z26000029~15	防溅二三眼插座	套	2.040	7.49	15.28	
294	Z27000025	接地母线40*4	m	59.556	3.91	232.86	
295	Z28000055_105~1	WDZ-BYJ-2.5	m	2448.779	1.55	3795.61	
296	Z28000055_134~1	NHBV-10	m	8.999	2.47	22.23	
297	Z28000055_145~1	NHBV-6	m	15.301	2.19	33.51	
298	Z28000055~1	WDZ-BYJ-2.5	m	5293.222	1.62	8575.02	
299	Z28000055~2	绝缘电线 WDZ-BYJ-4	m	3153.363	2.02	6369.79	
300	Z28000055~3	WDZN-BYJ-4	m	240.828	2.80	674.32	
301	Z28000055~5	电线WDZ-BYJ-4	m	4013.363	2.09	8387.93	
302	Z28000055~6	WDZAN-BYJ-4	m	214.809	1.50	322.21	
303	Z28000079_120~1	BTLY-3*4	m	20.796	0.94	19.55	
304	Z28000079_120~2	WDZAN-YJY-5*6	m	12.171	7.49	91.16	
305	Z28000079_120~3	WDZAN-YJY-5*4	m	5.040	9.36	47.17	
306	Z28000079_121~1	WDZ-YJE-4*50+1*25	m	78.053	42.44	3312.56	
307	Z28000079_121~2	WDZ-YJE-4x70+1x35	m	55.621	53.05	2950.68	
308	Z28000079_122~1	WDZ-YJE-4x185+1x95	m	108.363	74.88	8114.21	
309	Z28000079_123~1	WDZN-YJE-4*25+1*16	m	88.819	21.84	1939.82	
310	Z28000079_123~2	WDZ-YJE-4*25+1*16	m	65.620	21.84	1433.13	
311	Z28000079_123~3	BTLY-4*25+1*16	m	107.090	17.48	1871.94	
312	Z28000079_123~4	WDZ-YJE-4*35+1*16	m	3.485	21.84	76.10	

313	Z28000079~13	电缆NHYJV-5*6	m	7.595	13.87	105.35	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第11页 共13页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
314	Z28000079~14	WDZ-YJE-4*35+1*16	m	1.879	61.01	114.61	
315	Z28000079~6	电缆WDZ-YJE-5*6 截面10mm2	m	7.090	16.23	115.07	
316	Z29000007	中间连接器	个	16.000	112.35	1797.60	
317	Z29000007~1	中间连接器 NG-A(BTLY)-4*35+1*16	个	1.000	146.67	146.67	
318	Z29000007~2	中间连接器 NG-A(BTLY)-5*10	个	1.000	40.57	40.57	
319	Z29000013	终端密封罐	个	32.000	37.45	1198.40	
320	Z29000013~1	终端密封罐 NG-A(BTLY)-4*35+1*16	个	2.000	176.01	352.02	
321	Z29000013~2	终端密封罐 NG-A(BTLY)-5*10	个	2.000	48.69	97.38	
322	Z29000017	桥架 300*100	m	233.684	35.58	8314.47	
323	Z29000017~1	强电桥架 200*100	m	29.734	42.83	1273.52	
324	Z29000119	户内冷缩式电缆终端头 4*95+1*50 铜芯终端头1kV截面120mm2	套	1.020	95.92	97.84	
325	Z29000137	接线盒	个	844.560	0.49	413.83	
326	Z29000137~1	钢制接线盒	个	123.420	1.41	174.02	
327	Z29000159	电缆中间接头盒	套	16.000	3.53	56.48	
328	Z29000265	端子板	个	10.000	4.23	42.30	
329	Z50000003~1	排气扇	台	28.000	256.53	7182.84	
330	Z55000025~1	等电位端子箱 MEB	个	1.000	49.93	49.93	
331	Z55000025~2	等电位端子箱 LEB	个	1.000	49.93	49.93	
332	ZC0001	配电箱2JYATP1	台	1.000	564.23	564.23	
333	ZC0001~1	配电箱SSAL1	台	1.000	564.23	564.23	
334	ZG0001~1	NHBV4	m	330.913	1.38	456.66	
335	ZG0001~2	NHBV-2.5	m	330.913	1.38	456.66	
336	ZG0002~1	NHKVVP-4*1.5	m	9.848	0.75	7.39	
337	ZG0006~1	WDZAN-BYJ-4	m	11.171	1.38	15.42	
338	ZG0020	挡烟垂壁控制箱	台	5.000	486.73	2433.65	
339	补充材料002	钢丝 Φ1.6	kg	3.259	3.12	10.17	
340	补充材料013	棉纱头	kg	7.241	6.69	48.44	
341	补充材料032	木螺钉 M(2～4)×(6～65)	个	3.070	0.08	0.25	
342	补充材料041~1	塑料胀管 Φ6～8	个	3.070	0.08	0.25	
343	补充材料046	焊锡	kg	7.241	20.06	145.26	

344	补充材料047	焊锡膏	kg	0.362	20.06	7.26	
345	补充材料049	棉纱头	kg	0.870	7.14	6.21	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第12页 共13页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
346	补充材料056	汽油 92#～95#	kg	1.741	7.10	12.36	
347	补充材料058	电	kW·h	24.371	0.71	17.30	
348	补充材料071	汽油 92#～95#	kg	18.103	5.48	99.20	
349	补充材料100	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	7.241	2.00	14.48	
350	补充材料125	白布	kg	1.129	4.92	5.55	
351	补充材料126	棉纱头	kg	3.612	6.70	24.20	
352	补充材料130	焊锡	kg	0.226	31.21	7.04	
353	补充材料131	焊锡膏	kg	0.045	26.84	1.21	
354	补充材料135	汽油 92#～95#	kg	4.402	7.11	31.29	
355	补充材料155	精制镀锌六角带帽螺栓 M12×100内	套	11.512	0.79	9.09	
356	补充材料156	镀锡裸铜绞线 16mm2	m	3.160	8.38	26.48	
357	补充材料192	塑料带 20mm×40m	卷	1.016	15.04	15.28	
358	补充设备 001~1	成套配电箱安装 AL1、2、3	台	1.000	1000.00	1000.00	
359	补充设备 001~3	配电箱F4AL1	台	1.000	1500.00	1500.00	
360	补充设备 001~4	配电箱F3AL1	台	1.000	1500.00	1500.00	
361	补充设备 001~5	配电箱F2AL1	台	1.000	1500.00	1500.00	
362	补充设备 001~6	配电箱F3ATL1	台	1.000	450.00	450.00	
363	补充设备 001~7	无端子外部接线≤2.5mm2	台	1.000	1500.00	1500.00	
364	补充设备 001~8	配电箱F1ATL1	台	1.000	450.00	450.00	
365	补充设备 006~1	消防电力配电箱WDATE1	台	1.000	2212.39	2212.39	
366	补充设备 023~1	配电箱DRAP1 CTAP1	台	1.000	2500.00	2500.00	
367	补充主材 004~1	配电箱F1JXAP2-2	台	1.000	752.21	752.21	
368	补充主材 005~1	消防电力配电箱WDATE2	台	1.000	442.48	442.48	
369	870613015	兆欧表	台班	3.386	9.87	33.42	
370	870613023	手持式万用表	台班	1.266	2.90	3.67	
371	870622055	接地电阻测试仪 量程：0.001Ω～299.9kΩ	台班	3.165	38.01	120.29	
372	870699068	相位表	台班	0.594	6.78	4.02	
373	873110056	振荡器	台班	0.594	12.03	7.14	
374	873152014	电缆测试仪	台班	0.633	11.31	7.16	

375	990304002	汽车式起重机 5t	台班	0.002	443.53	0.87	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第13页 共13页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
376	990304002~1	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.226	628.87	142.44	
377	990304008	汽车式起重机 提升质量10t	台班	0.211	794.84	168.11	
378	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.084	382.29	32.21	
379	990401020	载重汽车 5t	台班	0.002	282.26	0.56	
380	990401020~1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.297	400.21	118.68	
381	990401030	载重汽车 8t	台班	0.392	335.11	131.52	
382	990745520	砂轮切割机 Φ400	台班	0.891	16.91	15.06	
383	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.060	23.98	1.43	
384	990747020	管子切断机 管径150mm	台班	0.124	24.69	3.07	
385	990748010	管子切断套丝机 159mm	台班	0.005	16.19	0.09	
386	990748010~1	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.344	16.19	5.57	
387	990748010~2	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.410	22.95	9.40	
388	990756020	钢材电动煨弯机 弯曲直径500~1800mm	台班	0.171	59.10	10.11	
389	990758020	电动弯管机 100mm	台班	0.004	23.96	0.09	
390	990758020~1	电动弯管机 管径100mm	台班	0.079	33.97	2.69	
391	990901010	交流弧焊机 21kV·A	台班	8.076	45.56	367.96	
392	990901010~1	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.064	45.56	2.91	
393	990901010~2	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.197	64.60	12.72	
394	990919710	电焊机 (综合)	台班	0.117	50.34	5.91	
395	JXFTZ	机械费调整	元	0.001	0.71		
		合计				229247.29	
		其中：人工费合计				65513.61	
		材料费合计				162526.58	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				1207.10	

措施项目清单计价汇总

工程名称：电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	10242.63
2	单价措施费	4273.14

合　计		14515.77

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			**10242.63**	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.500	2350.40	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.100	1854.64	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.800	2472.85	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.200	957.19	
5	疫情防控措施费	分部分项人工基价	3.980	2607.55	

合　计				10242.63	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1.000	4273.14	4273.14	

合　　计	4273.14	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			

合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

专业工程暂估价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注

合　计		

特殊项目暂估价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注

	合计					

计日工表

工程名称：电气工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				

总　　计					

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			

合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

规费、税金项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100.000	22879.74
1.1	安全文明施工费		100.000	17318.20
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	3.510	9884.05
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.290	816.63
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.590	1661.42
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	1.760	4956.10
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	1.520	4280.27
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.350	985.59
1.4	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.105	295.68
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9.000	29135.08

合　计	52014.82

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第1页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	474.736	138.00	65513.61	138.00	65513.61		
2	01010177~1	带肋钢筋 Φ10-12	kg	0.409	2.74	1.12	3.10	1.27	13.00	
3	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	2.558	3.67	9.39	4.15	10.61	13.00	
4	01030007~1	钢丝 Φ1.6	kg	0.337	3.67	1.24	4.15	1.40	13.00	
5	01030025	镀锌低碳钢丝 8#	kg	0.006	3.96	0.02	4.47	0.03	13.00	
6	01030025~1	镀锌低碳钢丝 8#	kg	0.836	3.96	3.31	4.47	3.74	13.00	
7	01030033	镀锌低碳钢丝 10#～12#	kg	0.037	4.03	0.15	4.55	0.17	13.00	
8	01030033~1	镀锌低碳钢丝 10#～12#	kg	3.826	4.03	15.42	4.55	17.41	13.00	
9	01030039	镀锌低碳钢丝 16#	kg	0.081	3.77	0.31	4.26	0.35	13.00	
10	01030039~1	镀锌低碳钢丝 16#	kg	1.025	3.77	3.86	4.26	4.37	13.00	
11	01030043	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	62.615	3.77	236.06	4.26	266.74	13.00	
12	01030043~1	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	0.292	3.77	1.10	4.26	1.24	13.00	
13	01030051	镀锌低碳钢丝 18#～22#	kg	1.099	4.12	4.53	4.66	5.12	13.00	
14	01090009	圆钢 ≤Φ10	kg	19.736	2.74	54.08	3.10	61.18	13.00	
15	01090009~1	圆钢≤Φ10	kg	0.710	2.74	1.95	3.10	2.20	13.00	
16	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	1.780	2.67	4.75	3.02	5.38	13.00	
17	01130029	镀锌扁钢 -25×4	kg	1.129	2.84	3.21	3.21	3.62	13.00	
18	01130029~1	镀锌扁钢 —25×4	kg	2.925	2.84	8.31	3.21	9.39	13.00	
19	01290237	钢垫板 δ1～2	kg	1.843	3.28	6.05	3.71	6.84	13.00	
20	01290237~1	钢垫板 δ1～2	kg	0.451	3.28	1.48	3.71	1.67	13.00	
21	01530019	封铅 (含铅65%、锡35%)	kg	0.040	15.40	0.61	17.40	0.69	13.00	
22	01530019~1	封铅(含铅65%、锡35%)	kg	6.122	15.40	94.27	17.40	106.52	13.00	
23	02070015	橡胶垫 δ2	m2	0.004	22.60	0.08	25.54	0.09	13.00	
24	02070015~1	橡胶垫 δ2	m2	0.256	22.60	5.79	25.54	6.55	13.00	
25	02130013	塑料带 20mm×40m	卷	0.316	13.21	4.17	14.93	4.72	13.00	
26	02130015	塑料带 20mm×40m	kg	4.289	22.84	97.95	25.81	110.69	13.00	

27	02190037	塑料胀塞 Φ6～8	个	192.914	0.05	9.65	0.06	11.57	13.00	

工料机汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第2页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
28	02190037~1	塑料胀塞 Φ6～8	个	32.210	0.05	1.61	0.06	1.93	13.00	
29	02190039	塑料胀塞 Φ6～9	套	52.235	0.05	2.61	0.06	3.13	13.00	
30	02270001	白布	kg	17.777	4.89	86.93	5.53	98.31	13.00	
31	02270021	棉纱头	kg	21.565	6.10	131.55	6.89	148.58	13.00	
32	02270025	破布	kg	0.039	4.75	0.19	5.37	0.21	13.00	
33	03010039	半圆头螺钉 M10×100	套	31.300	0.46	14.40	0.52	16.28	13.00	
34	03010073	木螺钉 M2.5×25	个	21.910	0.03	0.66	0.03	0.66	13.00	
35	03010075	木螺钉 M4×40	个	320.731	0.05	16.04	0.06	19.24	13.00	
36	03010075~1	木螺钉 M4×40	个	405.210	0.05	20.26	0.06	24.31	13.00	
37	03010079	木螺钉 M4×65	个	3.130	0.05	0.16	0.06	0.19	13.00	
38	03010079~1	木螺钉 M4×65	个	10.955	0.05	0.55	0.06	0.66	13.00	
39	03010085	木螺钉 M8×70	个	52.235	0.15	7.84	0.17	8.88	13.00	
40	03010089	木螺钉 M(2～4)×(6～65)	个	375.596	0.09	33.80	0.10	37.56	13.00	
41	03010089~1	木螺钉 M(2～4)×(6～65)	个	40.854	0.09	3.68	0.10	4.09	13.00	
42	03010449	精制六角带帽螺栓 带垫 M10×80～130	套	20.721	0.42	8.70	0.47	9.74	13.00	
43	03010459	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	2.044	0.28	0.57	0.32	0.65	13.00	
44	03010459~1	精制镀锌六角带帽螺栓 M8×100内	套	87.346	0.28	24.46	0.32	27.95	13.00	
45	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	41.135	0.38	15.63	0.43	17.69	13.00	
46	03010463~1	精制镀锌六角带帽螺栓 M10×100内	套	43.759	0.38	16.63	0.43	18.82	13.00	
47	03010469	精制镀锌六角带帽螺栓 M12×100内	套	4.413	0.48	2.12	0.54	2.38	13.00	
48	03010483	精制镀锌六角带帽螺栓 M16×100内	套	4.353	0.84	3.66	0.95	4.14	13.00	
49	03010739	铜接地端子带螺栓	套	200.157	2.73	546.43	3.08	616.48	13.00	
50	03010795	膨胀螺栓 M8	套	15.349	0.19	2.92	0.21	3.22	13.00	
51	03010803	膨胀螺栓 M10	套	0.761	0.19	0.14	0.21	0.16	13.00	
52	03010803~1	膨胀螺栓 M10	套	557.428	0.19	105.91	0.21	117.06	13.00	
53	03010807	膨胀螺栓 M12	套	12.433	0.56	6.96	0.63	7.83	13.00	
54	03010851	镀锌膨胀螺栓 M10×80	套	33.768	0.31	10.47	0.35	11.82	13.00	
55	03010905	镀锌锁紧螺母 DN20×3	个	11.116	0.43	4.78	0.49	5.45	13.00	

56	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	1588.702	0.24	381.29	0.27	428.95	13.00	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第3页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
57	03010909	镀锌锁紧螺母 DN25×3	个	0.205	0.48	0.10	0.54	0.11	13.00	
58	03010909~1	镀锌锁紧螺母 DN25×3	个	10.300	0.48	4.94	0.54	5.56	13.00	
59	03010911	镀锌锁紧螺母 DN32×3	个	1.653	0.46	0.76	0.52	0.86	13.00	
60	03010913	镀锌锁紧螺母 DN40×3	个	0.002	2.06		2.33	0.01	13.00	
61	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.196	1.00	0.20	1.13	0.22	13.00	
62	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.196	4.31	0.85	4.87	0.96	13.00	
63	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	2.411	7.49	18.06	8.46	20.39	13.00	
64	03110123~1	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.243	7.49	1.82	8.46	2.05	13.00	
65	03110167	钢锯条	条	4.268	0.30	1.28	0.34	1.45	13.00	
66	03110173	钢丝刷子	把	0.039	2.06	0.08	2.33	0.09	13.00	
67	03110181	铁砂布 0#～2#	张	32.504	0.55	17.88	0.62	20.15	13.00	
68	03110181~1	铁砂布 0#～2#	张	33.707	0.55	18.54	0.62	20.90	13.00	
69	03130115	电焊条 J422 Φ3.2	kg	20.569	6.11	125.67	6.90	141.92	13.00	
70	03130115~1	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.518	6.11	3.16	6.90	3.57	13.00	
71	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.223	7.49	1.67	8.46	1.89	13.00	
72	03130515	焊锡	kg	7.165	24.34	174.39	27.50	197.03	13.00	
73	03130517	焊锡膏	kg	0.551	10.61	5.84	11.99	6.60	13.00	
74	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	3.533	3.12	11.02	3.53	12.47	13.00	
75	03130833~1	冲击钻头 Φ6～8	个	0.411	3.12	1.28	3.53	1.45	13.00	
76	03130835	冲击钻头 Φ10	个	0.319	4.12	1.31	4.66	1.49	13.00	
77	03130837	冲击钻头 Φ12	个	0.294	4.43	1.30	5.01	1.47	13.00	
78	03130837~1	冲击钻头 Φ12	个	13.447	4.43	59.57	5.01	67.37	13.00	
79	03130841	冲击钻头 Φ14	个	0.345	5.99	2.07	6.77	2.34	13.00	
80	03630013~1	铁钉＜Φ70	kg	0.012	3.43	0.04	3.88	0.05	13.00	
81	04010009	水泥 42.5MPa	kg	3.678	0.31	1.14	0.35	1.29	13.00	
82	04010021~1	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	2.648	0.31	0.82	0.35	0.93	13.00	
83	04030009~1	砂子	kg	19.152	0.13	2.49	0.13	2.49	3.00	
84	04090019	石英粉	kg	6.997	0.25	1.75	0.26	1.82	3.00	

85	05030023~1	木板材	m3	0.002	967.43	2.33	1093.20	2.63	13.00	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第4页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
86	13010031	酚醛调和漆	kg	0.545	9.36	5.10	10.58	5.76	13.00	
87	13010081	调和漆	kg	0.854	9.54	8.14	10.78	9.20	13.00	
88	13010105	沥青清漆	kg	0.275	5.28	1.45	5.97	1.64	13.00	
89	13030051	沥青漆	kg	0.111	4.65	0.52	5.25	0.58	13.00	
90	13050005	防锈漆 C53-1	kg	28.049	8.24	231.13	9.31	261.14	13.00	
91	13050005~1	防锈漆 C53-1	kg	1.111	8.24	9.15	9.31	10.34	13.00	
92	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.260	11.45	2.97	12.94	3.36	13.00	
93	13050029	沥青绝缘漆	kg	47.183	4.89	230.72	5.53	260.92	13.00	
94	13350027	密封油膏	kg	2.855	1.05	3.00	1.19	3.40	13.00	
95	13350103	油麻	kg	12.366	4.20	51.94	4.75	58.74	13.00	
96	14030013	汽油 70#～90#	kg	0.064	4.37	0.28	4.94	0.32	13.00	
97	14030017	汽油 92#～95#	kg	16.712	4.77	79.72	5.39	90.08	13.00	
98	14030017~1	汽油 92#～95#	kg	11.146	4.77	53.16	5.39	60.07	13.00	
99	14030023	溶剂汽油 200#	kg	12.805	4.63	59.29	5.23	66.97	13.00	
100	14030023~1	溶剂汽油 200#	kg	0.744	4.63	3.44	5.23	3.89	13.00	
101	14070001	铅油	kg	17.757	4.75	84.35	5.37	95.35	13.00	
102	14090001	电力复合脂	kg	6.031	26.22	158.13	29.63	178.69	13.00	
103	14210005	环氧树脂 6101#	kg	6.245	15.71	98.11	17.75	110.85	13.00	
104	14210013	聚酰胺树脂 650.651	kg	2.498	31.40	78.44	35.48	88.63	13.00	
105	14330025	硬酯酸(一级)	kg	0.709	5.61	3.98	6.34	4.49	13.00	
106	14350025	隔离剂	kg	0.111	2.10	0.23	2.37	0.26	13.00	
107	14390001	氧气	m3	1.791	3.77	6.75	4.11	7.36	9.00	
108	14390005	乙炔气	kg	0.597	10.30	6.15	11.23	6.70	9.00	
109	14410033	密封胶	kg	3.386	16.19	54.82	18.29	61.93	13.00	
110	14410085	热熔胶	kg	0.474	11.24	5.33	12.70	6.02	13.00	
111	14430027	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	5.440	3.87	21.05	4.37	23.77	13.00	
112	14430027~1	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	10.556	3.87	40.85	4.37	46.13	13.00	
113	14430029	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	0.090	9.00	0.81	10.17	0.92	13.00	
114	14430029~1	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	0.414	9.00	3.72	10.17	4.21	13.00	
115	17010005	焊接钢管(综合)	kg	1.981	2.82	5.59	3.19	6.32	13.00	
116	17010085	钢管保护管 Φ40×400	根	4.268	5.56	23.73	6.28	26.80	13.00	

117	17250019	塑料软管	kg	2.062	8.28	17.07	9.36	19.30	13.00	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第5页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
118	17250027	塑料软管 Φ6	m	19.713	0.26	5.13	0.29	5.72	13.00	
119	17250027~1	塑料软管 Φ6	m	28.441	0.26	7.39	0.29	8.25	13.00	
120	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	92.695	0.04	3.71	0.05	4.63	13.00	
121	17250179	异型塑料管 Φ2.5～5.0	m	4.928	1.75	8.62	1.98	9.76	13.00	
122	17250179~1	异型塑料管 Φ2.5～5.0	m	7.110	1.75	12.44	1.98	14.08	13.00	
123	18150121	镀锌钢管接头 20×2.75	个	4.446	1.00	4.45	1.13	5.02	13.00	
124	18150123	镀锌钢管接头 25×3.25	个	0.218	1.06	0.23	1.20	0.26	13.00	
125	18150123~1	镀锌钢管接头 25×3.25	个	10.987	1.06	11.65	1.20	13.18	13.00	
126	18150125	镀锌钢管接头 32×3.25	个	1.763	2.00	3.53	2.26	3.98	13.00	
127	18150127	镀锌钢管接头 40×3.5	个	0.198	2.27	0.45	2.57	0.51	13.00	
128	18150139	镀锌钢管接头 150×4.5	个	1.025	14.92	15.29	16.86	17.28	13.00	
129	18250177	固定卡子 3×80	套	11.082	1.58	17.51	1.79	19.84	13.00	
130	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	44.152	5.13	226.50	5.80	256.08	13.00	
131	27150003	瓷接头(双)	个	10.115	0.45	4.55	0.51	5.16	13.00	
132	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	20.449	5.33	108.99	6.02	123.10	13.00	
133	27170021~1	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.976	5.33	5.20	6.02	5.88	13.00	
134	27170023	黄腊带 20mm×10m	卷	49.676	6.40	317.93	7.23	359.16	13.00	
135	27170023~1	黄腊带 20mm×10m	卷	71.670	6.40	458.69	7.23	518.18	13.00	
136	27170029	相色带 20mm×20m	卷	0.725	3.75	2.72	4.24	3.08	13.00	
137	27170029~1	相色带 20mm×20m	卷	1.580	3.75	5.93	4.24	6.70	13.00	
138	27250015	扁形塑料绑带	m	250.050	0.54	135.03	0.61	152.53	13.00	
139	28010019	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.865	44.57	38.56	50.36	43.57	13.00	
140	28010037	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	0.376	3.00	1.13	3.39	1.28	13.00	
141	28010037~1	镀锡裸铜绞线 6mm2	m	8.577	3.00	25.73	3.39	29.08	13.00	
142	28010039	镀锡裸铜绞线 10mm2	m	3.762	5.85	22.01	6.61	24.87	13.00	
143	28010041	镀锡裸铜绞线 16mm2	m	4.458	9.42	41.99	10.64	47.43	13.00	
144	28010041~1	镀锡裸铜绞线 16mm2	m	6.019	9.42	56.70	10.64	64.04	13.00	

145	28030023	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	65.407	1.12	73.26	1.27	83.07	13.00	

工料机汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第6页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
146	28030023~1	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	14.727	1.12	16.49	1.27	18.70	13.00	
147	28030041	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2	m	42.768	1.00	42.77	1.13	48.33	13.00	
148	28030041~1	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2	m	685.043	1.00	685.04	1.13	774.10	13.00	
149	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.085	1.31	0.11	1.48	0.13	13.00	
150	28030053~1	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	7.828	1.31	10.25	1.48	11.59	13.00	
151	28030055	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm2	m	0.478	2.03	0.97	2.29	1.09	13.00	
152	28030069	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2	m	0.181	0.95	0.17	1.07	0.19	13.00	
153	28030069~1	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2	m	1.580	0.95	1.50	1.07	1.69	13.00	
154	28030103	塑料绝缘线 BV-2.5mm2	m	72.794	1.14	82.98	1.29	93.90	13.00	
155	28030103~1	塑料绝缘线 BV-2.5mm2	m	7.002	1.14	7.98	1.29	9.03	13.00	
156	29060021	塑料护口钢管用 20	个	922.031	0.04	36.88	0.05	46.10	13.00	
157	29060021~1	塑料护口钢管用 20	个	11.116	0.04	0.44	0.05	0.56	13.00	
158	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	1588.702	0.06	95.32	0.07	111.21	13.00	
159	29060025	塑料护口钢管用 25	个	0.205	0.06	0.01	0.07	0.01	13.00	
160	29060025~1	塑料护口钢管用 25	个	10.300	0.06	0.62	0.07	0.72	13.00	
161	29060027	塑料护口钢管用 32	个	0.730	0.16	0.12	0.18	0.13	13.00	
162	29060027~1	塑料护口钢管用 32	个	1.653	0.16	0.26	0.18	0.30	13.00	
163	29060029	塑料护口钢管用 40	个	0.186	0.31	0.06	0.35	0.07	13.00	
164	29060033	塑料护口钢管用 70	个	1.613	0.62	1.00	0.70	1.13	13.00	
165	29060067	镀锌电缆卡子 2×35	套	1.236	1.55	1.92	1.75	2.16	13.00	
166	29060067~1	镀锌电缆卡子 2×35	套	43.492	1.55	67.41	1.75	76.11	13.00	
167	29060069	镀锌电缆卡子 3×35	套	0.312	1.35	0.42	1.53	0.48	13.00	
168	29060069~1	镀锌电缆卡子 3×35	套	22.206	1.35	29.98	1.53	33.98	13.00	
169	29060073	镀锌电缆卡子 3×100	套	17.275	2.26	39.04	2.55	44.05	13.00	
170	29060077	镀锌扁钢卡子 25×4	kg	5.932	3.96	23.49	4.47	26.52	13.00	
171	29060117	铜压接管 GT-10	个	31.119	2.00	62.24	2.26	70.33	13.00	
172	29060123	铜压接管 GT-185	个	14.145	12.48	176.53	14.10	199.44	13.00	

173	29090009	铜接线端子 DT-6mm2	个	1.527	1.14	1.74	1.29	1.97	13.00	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第7页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
174	29090009~1	铜接线端子 DT-6mm2	个	1.222	1.14	1.39	1.29	1.58	13.00	
175	29090011	铜接线端子 DT-10mm2	个	22.910	1.39	31.85	1.57	35.97	13.00	
176	29090013	铜接线端子 DT-16mm2	个	5.487	1.56	8.56	1.76	9.66	13.00	
177	29090015	铜接线端子 DT-25mm2	个	8.487	1.97	16.72	2.23	18.93	13.00	
178	29090023	铜接线端子 DT-95mm2	个	11.740	6.31	74.08	7.13	83.71	13.00	
179	29090037	铜接线端子 20A	个	186.338	0.25	46.58	0.28	52.17	13.00	
180	29090037~1	铜接线端子 20A	个	272.271	0.25	68.07	0.28	76.24	13.00	
181	29090099	塑料接线柱双线	个	19.607	5.12	100.39	5.79	113.52	13.00	
182	29170025	镀锌地线夹 20	套	20.009	0.75	15.01	0.85	17.01	13.00	
183	29170027	镀锌地线夹 25	套	0.641	0.75	0.48	0.85	0.54	13.00	
184	29170027~1	镀锌地线夹 25	套	32.275	0.75	24.21	0.85	27.43	13.00	
185	29170029	镀锌地线夹 32	套	5.179	0.87	4.51	0.98	5.08	13.00	
186	29170031	镀锌地线夹 40	套	0.583	1.10	0.64	1.24	0.72	13.00	
187	29170045	镀锌地线夹 150	套	2.049	3.12	6.39	3.53	7.23	13.00	
188	29250043	电缆吊挂 3×50	套	0.343	2.28	0.78	2.58	0.88	13.00	
189	29250043~1	电缆吊挂 3×50	套	19.887	2.28	45.34	2.58	51.31	13.00	
190	29250045	电缆吊挂 3×100	套	5.013	2.50	12.53	2.83	14.19	13.00	
191	34070009	塑料手套 ST型	个	4.740	9.99	47.35	11.29	53.52	13.00	
192	34090063	塑料圆台 150～250mm	块	72.681	0.44	31.98	0.50	36.34	13.00	
193	34090063~1	塑料圆台 150～250mm	块	7.110	0.44	3.13	0.50	3.56	13.00	
194	34090065	塑料圆台 275～350mm	块	22.120	0.44	9.73	0.50	11.06	13.00	
195	34090069	塑料圆台(63～138)×22	块	11.060	0.44	4.87	0.50	5.53	13.00	
196	34110009	电	kW·h	18.963	0.56	10.62	0.63	11.95	13.00	
197	34130003	标志牌	个	2.319	1.03	2.39	1.16	2.69	13.00	
198	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	300.204	0.81	243.17	0.92	276.19	13.00	
199	88000053	其他材料费	元	291.177	0.71	206.74	0.71	206.74		
200	88000053~1	其他材料费	元	1.354	0.71	0.96	0.71	0.96		
201	88000053~12	其他材料费	元	1.354	0.71	0.96	0.71	0.96		
202	88000053~16	其他材料费	元	1.354	0.71	0.96	0.71	0.96		

203	88000053~19	其他材料费	元	1.354	0.71	0.96	0.71	0.96		

工料机汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第8页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价（除税）单价	市场价（除税）小计	市场价（含税）单价	市场价（含税）小计	税率	备注
204	88000053~2	其他材料费	元	1.354	0.71	0.96	0.71	0.96		
205	88000053~22	其他材料费	元	1.354	0.71	0.96	0.71	0.96		
206	88000053~246	其他材料费	元	0.077	0.71	0.05	0.71	0.05		
207	88000053~276	其他材料费	元	0.001	0.71		0.71			
208	88000053~4	其他材料费	元	12.189	0.71	8.65	0.71	8.65		
209	88000053~443	其他材料费	元	0.014	0.71	0.01	0.71	0.01		
210	88000053~444	其他材料费	元	1.354	0.71	0.96	0.71	0.96		
211	88000053~447	其他材料费	元	1.354	0.71	0.96	0.71	0.96		
212	88000053~450	其他材料费	元	6.772	0.71	4.81	0.71	4.81		
213	88000053~451	其他材料费	元	67.716	0.71	48.08	0.71	48.08		
214	88000053~452	其他材料费	元	51.464	0.71	36.54	0.71	36.54		
215	88000053~453	其他材料费	元	50.110	0.71	35.58	0.71	35.58		
216	88000053~454	其他材料费	元	16.252	0.71	11.54	0.71	11.54		
217	88000053~455	其他材料费	元	2.709	0.71	1.92	0.71	1.92		
218	88000053~456	其他材料费	元	9.480	0.71	6.73	0.71	6.73		
219	88000053~457	其他材料费	元	4.469	0.71	3.17	0.71	3.17		
220	88000053~458	其他材料费	元	1.354	0.71	0.96	0.71	0.96		
221	88000053~459	其他材料费	元	2.709	0.71	1.92	0.71	1.92		
222	88000053~460	其他材料费	元	37.921	0.71	26.92	0.71	26.92		
223	88000053~461	其他材料费	元	37.921	0.71	26.92	0.71	26.92		
224	88000053~462	其他材料费	元	124.597	0.71	88.46	0.71	88.46		
225	88000053~463	其他材料费	元	39.275	0.71	27.89	0.71	27.89		
226	88000053~465	其他材料费	元	127.305	0.71	90.39	0.71	90.39		
227	88000053~466	其他材料费	元	1.354	0.71	0.96	0.71	0.96		
228	88000053~467	其他材料费	元	2.709	0.71	1.92	0.71	1.92		
229	88000053~470	其他材料费	元	31.335	0.71	22.25	0.71	22.25		

230	88000053~471	其他材料费	元	3.987	0.71	2.83	0.71	2.83		

工料机汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第9页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价（除税）单价	市场价（除税）小计	市场价（含税）单价	市场价（含税）小计	税率	备注
231	88000053~472	其他材料费	元	40.283	0.71	28.60	0.71	28.60		
232	88000053~473	其他材料费	元	0.024	0.71	0.02	0.71	0.02		
233	88000053~474	其他材料费	元	0.085	0.71	0.06	0.71	0.06		
234	88000053~476	其他材料费	元	0.003	0.71		0.71			
235	88000053~482	其他材料费	元	2.508	0.71	1.78	0.71	1.78		
236	88000053~483	其他材料费	元	65.170	0.71	46.27	0.71	46.27		
237	88000053~484	其他材料费	元	49.554	0.71	35.18	0.71	35.18		
238	88000053~490	其他材料费	元	0.001	0.71		0.71			
239	88000053~491	其他材料费	元	3.106	0.71	2.21	0.71	2.21		
240	88000053~493	其他材料费	元	51.765	0.71	36.75	0.71	36.75		
241	88000053~495	其他材料费	元	0.102	0.71	0.07	0.71	0.07		
242	88000053~498	其他材料费	元	0.025	0.71	0.02	0.71	0.02		
243	88000053~5	其他材料费	元	1.354	0.71	0.96	0.71	0.96		
244	88000053~501	其他材料费	元	0.095	0.71	0.07	0.71	0.07		
245	88000053~509	其他材料费	元	4.063	0.71	2.88	0.71	2.88		
246	88000053~512	其他材料费	元	21.669	0.71	15.38	0.71	15.38		
247	88000053~513	其他材料费	元	4.063	0.71	2.88	0.71	2.88		
248	88000053~515	其他材料费	元	1.354	0.71	0.96	0.71	0.96		
249	88000053~516	其他材料费	元	1.354	0.71	0.96	0.71	0.96		
250	88000053~517	其他材料费	元	1.354	0.71	0.96	0.71	0.96		
251	88000053~518	其他材料费	元	3.010	0.71	2.14	0.71	2.14		
252	88000053~519	其他材料费	元	6.019	0.71	4.27	0.71	4.27		
253	88000053~520	其他材料费	元	7.524	0.71	5.34	0.71	5.34		
254	88000053~521	其他材料费	元	0.752	0.71	0.53	0.71	0.53		
255	88000053~522	其他材料费	元	1.505	0.71	1.07	0.71	1.07		
256	88000053~523	其他材料费	元	7.682	0.71	5.45	0.71	5.45		

257	88000053~524	其他材料费	元	0.027	0.71	0.02	0.71	0.02		

工料机汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第10页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
258	88000053~7	其他材料费	元	52.818	0.71	37.50	0.71	37.50		
259	88000053~70	其他材料费	元	0.015	0.71	0.01	0.71	0.01		
260	88000053~8	其他材料费	元	1.354	0.71	0.96	0.71	0.96		
261	SB0001	配电箱DTATP1	台	1.000	398.23	398.23	398.23	398.23		
262	Z17000019	焊接钢管 公称口径20mm	m	3123.141	6.43	20081.80	7.27	22705.24	13.00	
263	Z17000019_109	焊接钢管 公称口径70mm以下	m	14.574	24.69	359.83	27.90	406.61	13.00	
264	Z17000019~1	焊接钢管SC32 公称口径32mm	m	6.594	9.94	65.54	11.23	74.05	13.00	
265	Z17000025	焊接钢管 DN32	m	1.272	10.75	13.67	12.15	15.45	13.00	
266	Z17000029	焊接钢管 DN50	m	0.636	16.75	10.65	18.93	12.04	13.00	
267	Z17000053	镀锌钢管 公称口径25mm	m	1.813	10.88	19.72	12.29	22.28	13.00	
268	Z17000053_104	镀锌钢管 公称口径20mm以下	m	26.636	9.87	262.90	11.15	296.99	13.00	
269	Z17000053_104~1	镀锌钢管 公称口径16mm	m	10.300	9.17	94.45	10.36	106.71	13.00	
270	Z17000053_105	镀锌钢管 公称口径25mm以下	m	91.268	10.88	993.00	12.29	1121.69	13.00	
271	Z17000053_106	镀锌钢管 公称口径32mm以下	m	14.647	11.86	173.71	13.40	196.26	13.00	
272	Z17000053_107	镀锌钢管 公称口径40mm以下	m	1.648	16.22	26.73	18.33	30.21	13.00	
273	Z17000053~2	SC150	m	21.280	80.59	1714.94	91.07	1937.95	13.00	
274	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	1.590	99.73	158.57	112.69	179.18	13.00	
275	Z25000011	防潮筒灯	套	28.280	67.59	1911.45	76.38	2160.03	13.00	
276	Z25000011~1	600*600LED平板灯	套	92.920	45.00	4181.40	50.85	4724.98	13.00	
277	Z25000011~2	筒灯	套	29.290	42.44	1243.07	47.96	1404.75	13.00	
278	Z25000011~3	吸顶灯	套	15.150	36.27	549.49	40.99	621.00	13.00	
279	Z25000011~4	筒灯	套	94.940	59.95	5691.65	67.74	6431.24	13.00	
280	Z25000011~5	应急壁灯	套	1.010	40.07	40.47	45.28	45.73	13.00	

281	Z25000011~6	单管LED灯	套	2.020	31.21	63.04	35.27	71.25	13.00	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第11页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
282	Z25000011~7	200*1800LED灯条	m	186.874	36.27	6777.98	40.99	7659.98	13.00	
283	Z25000011~8	LED软管灯带/灯管5-9W	m	150.942	36.27	5474.68	40.99	6187.13	13.00	
284	Z25000011~9	装饰吊灯35-45W	套	9.090	36.27	329.69	40.99	372.60	13.00	
285	Z26000011~1	单联暗装照明开关	只	38.760	13.73	532.17	15.51	601.17	13.00	
286	Z26000011~2	双联暗装照明开关	只	37.740	11.86	447.60	13.40	505.72	13.00	
287	Z26000011~3	三联暗装照明开关	只	12.240	9.04	110.65	10.22	125.09	13.00	
288	Z26000011~4	防溅双联开关	只	2.040	14.67	29.93	16.58	33.82	13.00	
289	Z26000011~5	防溅三联开关 三联	只	7.140	16.23	115.88	18.34	130.95	13.00	
290	Z26000011~6	风机盘管开关	只	51.000	15.60	795.60	17.63	899.13	13.00	
291	Z26000029~1	单相二三眼插座/地插	套	14.280	35.88	512.37	40.54	578.91	13.00	
292	Z26000029~14	单相二三眼插座	套	337.620	35.88	12113.81	40.54	13687.11	13.00	
293	Z26000029~15	防溅二三眼插座	套	2.040	7.49	15.28	8.46	17.26	13.00	
294	Z270000025	接地母线40*4	m	59.556	3.91	232.86	4.42	263.24	13.00	
295	Z280000555_105~1	WDZ-BYJ-2.5	m	2448.779	1.55	3795.61	1.75	4285.36	13.00	
296	Z280000555_134~1	NHBV-10	m	8.999	2.47	22.23	2.79	25.11	13.00	
297	Z280000555_145~1	NHBV-6	m	15.301	2.19	33.51	2.47	37.79	13.00	
298	Z28000055~1	WDZ-BYJ-2.5	m	5293.222	1.62	8575.02	1.83	9686.60	13.00	
299	Z28000055~2	绝缘电线 WDZ-BYJ-4	m	3153.363	2.02	6369.79	2.28	7189.67	13.00	
300	Z28000055~3	WDZN-BYJ-4	m	240.828	2.80	674.32	3.16	761.02	13.00	
301	Z28000055~5	电线WDZ-BYJ-4	m	4013.363	2.09	8387.93	2.36	9471.54	13.00	
302	Z28000055~6	WDZAN-BYJ-4	m	214.809	1.50	322.21	1.70	365.17	13.00	
303	Z280000779_120~1	BTLY-3*4	m	20.796	0.94	19.55	1.06	22.04	13.00	
304	Z280000779_120~2	WDZAN-YJY-5*6	m	12.171	7.49	91.16	8.46	102.96	13.00	

305	Z28000079_120~3	WDZAN-YJY-5*4	m	5.040	9.36	47.17	10.58	53.32	13.00	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第12页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
306	Z28000079_121~1	WDZ-YJE-4*50+1*25	m	78.053	42.44	3312.56	47.96	3743.41	13.00	
307	Z28000079_121~2	WDZ-YJE-4x70+1x35	m	55.621	53.05	2950.68	59.95	3334.46	13.00	
308	Z28000079_122~1	WDZ-YJE-4x185+1x95	m	108.363	74.88	8114.21	84.61	9168.58	13.00	
309	Z28000079_123~1	WDZN-YJE-4*25+1*16	m	88.819	21.84	1939.82	24.68	2192.06	13.00	
310	Z28000079_123~2	WDZ-YJE-4*25+1*16	m	65.620	21.84	1433.13	24.68	1619.49	13.00	
311	Z28000079_123~3	BTLY-4*25+1*16	m	107.090	17.48	1871.94	19.75	2115.03	13.00	
312	Z28000079_123~4	WDZ-YJE-4*35+1*16	m	3.485	21.84	76.10	24.68	86.00	13.00	
313	Z28000079~13	电缆NHYJV-5*6	m	7.595	13.87	105.35	15.67	119.02	13.00	
314	Z28000079~14	WDZ-YJE-4*35+1*16	m	1.879	61.01	114.61	68.94	129.51	13.00	
315	Z28000079~6	电缆WDZ-YJE-5*6 截面10mm2	m	7.090	16.23	115.07	18.34	130.03	13.00	
316	Z29000007	中间连接器	个	16.000	112.35	1797.60	126.96	2031.36	13.00	
317	Z29000007~1	中间连接器 NG-A(BTLY)-4*35+1*16	个	1.000	146.67	146.67	165.74	165.74	13.00	
318	Z29000007~2	中间连接器 NG-A(BTLY)-5*10	个	1.000	40.57	40.57	45.84	45.84	13.00	
319	Z29000013	终端密封罐	个	32.000	37.45	1198.40	42.32	1354.24	13.00	
320	Z29000013~1	终端密封罐 NG-A(BTLY)-4*35+1*16	个	2.000	176.01	352.02	198.89	397.78	13.00	
321	Z29000013~2	终端密封罐 NG-A(BTLY)-5*10	个	2.000	48.69	97.38	55.02	110.04	13.00	
322	Z29000017	桥架 300*100	m	233.684	35.58	8314.47	40.21	9396.42	13.00	
323	Z29000017~1	强电桥架 200*100	m	29.734	42.83	1273.52	48.40	1439.14	13.00	
324	Z29000119	户内冷缩式电缆终端头 4*95+1*50 铜芯终端头1kV截面 120mm2	套	1.020	95.92	97.84	108.39	110.56	13.00	
325	Z29000137	接线盒	个	844.560	0.49	413.83	0.55	464.51	13.00	
326	Z29000137~1	钢制接线盒	个	123.420	1.41	174.02	1.59	196.24	13.00	

327	Z29000159	电缆中间接头盒	套	16.000	3.53	56.48	3.99	63.84	13.00	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第13页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
328	Z29000265	端子板	个	10.000	4.23	42.30	4.78	47.80	13.00	
329	Z50000003~1	排气扇	台	28.000	256.53	7182.84	289.88	8116.64	13.00	
330	Z55000025~1	等电位端子箱 MEB	个	1.000	49.93	49.93	56.42	56.42	13.00	
331	Z55000025~2	等电位端子箱 LEB	个	1.000	49.93	49.93	56.42	56.42	13.00	
332	ZC0001	配电箱2JYATP1	台	1.000	564.23	564.23	637.58	637.58	13.00	
333	ZC0001~1	配电箱SSAL1	台	1.000	564.23	564.23	637.58	637.58	13.00	
334	ZG0001~1	NHBV4	m	330.913	1.38	456.66	1.38	456.66		
335	ZG0001~2	NHBV-2.5	m	330.913	1.38	456.66	1.38	456.66		
336	ZG0002~1	NHKVVP-4*1.5	m	9.848	0.75	7.39	0.75	7.39		
337	ZG0006~1	WDZAN-BYJ-4	m	11.171	1.38	15.42	1.38	15.42		
338	ZG0020	挡烟垂壁控制箱	台	5.000	486.73	2433.65	486.73	2433.65		
339	补充材料002	钢丝 Φ1.6	kg	3.259	3.12	10.17	3.12	10.17		
340	补充材料013	棉纱头	kg	7.241	6.69	48.44	6.69	48.44		
341	补充材料032	木螺钉 M(2～4)×(6～65)	个	3.070	0.08	0.25	0.08	0.25		
342	补充材料041~1	塑料胀管 Φ6～8	个	3.070	0.08	0.25	0.08	0.25		
343	补充材料046	焊锡	kg	7.241	20.06	145.26	20.06	145.26		
344	补充材料047	焊锡膏	kg	0.362	20.06	7.26	20.06	7.26		
345	补充材料049	棉纱头	kg	0.870	7.14	6.21	7.14	6.21		
346	补充材料056	汽油 92#～95#	kg	1.741	7.10	12.36	7.10	12.36		
347	补充材料058	电	kW·h	24.371	0.71	17.30	0.71	17.30		
348	补充材料071	汽油 92#～95#	kg	18.103	5.48	99.20	5.48	99.20		
349	补充材料100	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	7.241	2.00	14.48	2.00	14.48		
350	补充材料125	白布	kg	1.129	4.92	5.55	4.92	5.55		
351	补充材料126	棉纱头	kg	3.612	6.70	24.20	6.70	24.20		
352	补充材料130	焊锡	kg	0.226	31.21	7.04	31.21	7.04		
353	补充材料131	焊锡膏	kg	0.045	26.84	1.21	26.84	1.21		
354	补充材料135	汽油 92#～95#	kg	4.402	7.11	31.29	7.11	31.29		

355	补充材料155	精制镀锌六角带帽螺栓 M12×100内	套	11.512	0.79	9.09	0.79	9.09		

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第14页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价（除税）单价	市场价（除税）小计	市场价（含税）单价	市场价（含税）小计	税率	备注
356	补充材料156	镀锡裸铜绞线 16mm2	m	3.160	8.38	26.48	8.38	26.48		
357	补充材料192	塑料带 20mm×40m	卷	1.016	15.04	15.28	15.04	15.28		
358	补充设备001~1	成套配电箱安装 AL1、2、3	台	1.000	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00		
359	补充设备001~3	配电箱F4AL1	台	1.000	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00		
360	补充设备001~4	配电箱F3AL1	台	1.000	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00		
361	补充设备001~5	配电箱F2AL1	台	1.000	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00		
362	补充设备001~6	配电箱F3ATL1	台	1.000	450.00	450.00	450.00	450.00		
363	补充设备001~7	无端子外部接线≤2.5mm2	台	1.000	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00		
364	补充设备001~8	配电箱F1ATL1	台	1.000	450.00	450.00	450.00	450.00		
365	补充设备006~1	消防电力配电箱WDATE1	台	1.000	2212.39	2212.39	2212.39	2212.39		
366	补充设备023~1	配电箱DRAP1 CTAP1	台	1.000	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00		
367	补充主材004~1	配电箱F1JXAP2-2	台	1.000	752.21	752.21	752.21	752.21		
368	补充主材005~1	消防电力配电箱WDATE2	台	1.000	442.48	442.48	442.48	442.48		
369	870613015	兆欧表	台班	3.386	9.87	33.42	11.15	37.75	12.94	
370	870613023	手持式万用表	台班	1.266	2.90	3.67	3.27	4.14	12.90	
371	870622055	接地电阻测试仪 量程：0.001Ω～299.9kΩ	台班	3.165	38.01	120.29	42.71	135.16	12.37	
372	870699068	相位表	台班	0.594	6.78	4.02	7.50	4.45	10.61	
373	873110056	振荡器	台班	0.594	12.03	7.14	13.38	7.94	11.25	
374	873152014	电缆测试仪	台班	0.633	11.31	7.16	12.57	7.95	11.16	
375	990304002	汽车式起重机 5t	台班	0.002	443.53	0.87	464.62	0.92	4.75	
376	990304002~1	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.226	628.87	142.44	658.77	149.21	4.75	
377	990304008	汽车式起重机 提升质量10t	台班	0.211	794.84	168.11	849.33	179.63	6.86	
378	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.084	382.29	32.21	409.05	34.47	7.00	
379	990401020	载重汽车 5t	台班	0.002	282.26	0.56	302.76	0.60	7.26	
380	990401020~1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.297	400.21	118.68	429.27	127.30	7.26	

381	990401030	载重汽车 8t	台班	0.392	335.11	131.52	361.11	141.72	7.76	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第15页 共15页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
382	990745520	砂轮切割机 Φ400	台班	0.891	16.91	15.06	18.41	16.40	8.88	
383	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.060	23.98	1.43	26.11	1.56	8.88	
384	990747020	管子切断机 管径150mm	台班	0.124	24.69	3.07	26.87	3.34	8.83	
385	990748010	管子切断套丝机 159mm	台班	0.005	16.19	0.09	17.57	0.09	8.50	
386	990748010~1	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.344	16.19	5.57	17.57	6.05	8.50	
387	990748010~2	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.410	22.95	9.40	24.90	10.20	8.50	
388	990756020	钢材电动煨弯机 弯曲直径500~1800mm	台班	0.171	59.10	10.11	65.66	11.23	11.10	
389	990758020	电动弯管机 100mm	台班	0.004	23.96	0.09	26.30	0.10	9.77	
390	990758020~1	电动弯管机 管径100mm	台班	0.079	33.97	2.69	37.29	2.96	9.77	
391	990901010	交流弧焊机 21kV·A	台班	8.076	45.56	367.96	50.03	404.06	9.81	
392	990901010~1	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.064	45.56	2.91	50.03	3.20	9.81	
393	990901010~2	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.197	64.60	12.72	70.94	13.97	9.81	
394	990919710	电焊机(综合)	台班	0.117	50.34	5.91	55.32	6.49	9.89	
395	JXFTZ	机械费调整	元	0.001	0.71		0.71			
		合计				229247.29		248009.63		
		其中：人工费合计				65513.61		65513.61		
		材料费合计				162526.58		181185.14		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				1207.10		1310.88		

材料暂估价一览表

工程名称：电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价（元）	含税单价（元）	税率	备注

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

采购保管费

工程名称：电气工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额

合 计									

采购保管费

工程名称：电气工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	名称	单位	数量	单价	合价	费率(%)	金额

合 计							

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他检验试验费

工程名称：电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

		合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他项目其他费用

工程名称：电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

	合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	39114.59	
2	措施项目费	2455.86	
2.1	总价措施项目	1851.25	
2.2	单价措施项目	604.61	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	3339.32	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	4041.88	

投标报价合计=1+2+3+4+5+7		48951.65	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	031001003001	不锈钢管 1、规格、压力等级：薄壁不锈钢给水管DN15 2、连接形式：卡压连接	m	165.810	37.93	6289.17	
2	031001003002	不锈钢管 1、规格、压力等级：薄壁不锈钢给水管DN20 2、连接形式：卡压连接	m	2.510	44.28	111.14	
3	031001003003	不锈钢管 1、规格、压力等级：薄壁不锈钢给水管DN25 2、连接形式：卡压连接	m	1.640	48.63	79.75	
4	031001003004	不锈钢管 1、规格、压力等级：薄壁不锈钢给水管DN32 2、连接形式：卡压连接	m	68.610	40.47	2776.65	
5	031001003005	不锈钢管 1、规格、压力等级：薄壁不锈钢给水管DN40 2、连接形式：卡压连接	m	42.430	45.05	1911.47	
6	031001003006	不锈钢管 1、规格、压力等级：薄壁不锈钢给水管DN50 2、连接形式：卡压连接	m	18.880	48.98	924.74	
7	031001003007	不锈钢管 1、规格、压力等级：薄壁不锈钢给水管DN65 2、连接形式：卡压连接	m	11.180	51.50	575.77	
8	031001003008	不锈钢管 1、规格、压力等级：薄壁不锈钢给水管DN80 2、连接形式：卡压连接	m	6.690	56.03	374.84	
9	031001006001	塑料管 1、材质、规格：高密度聚乙烯管DN50 2、连接形式：热熔连接	m	25.600	31.63	809.73	

本页小计	13853.26	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
10	031001006002	塑料管 1、材质、规格：高密度聚乙烯管DN75 2、连接形式：热熔连接	m	72.310	41.82	3024.00	
11	031001006003	塑料管 1、材质、规格：高密度聚乙烯管DN100 2、连接形式：热熔连接	m	134.990	43.25	5838.32	
12	031001006004	塑料管 1、材质、规格：高密度聚乙烯管DN150 2、连接形式：热熔连接	m	6.690	28.79	192.61	
13	031003001001	螺纹阀门 1、规格、压力等级：闸阀DN40 2、连接形式：螺纹连接	个	2.000	83.15	166.30	
14	031003001002	螺纹阀门 1、规格、压力等级：闸阀DN50 2、连接形式：螺纹连接	个	2.000	207.82	415.64	
15	031003001003	螺纹阀门 1、规格、压力等级：闸阀DN65 2、连接形式：螺纹连接	个	2.000	122.95	245.90	
16	031003001004	螺纹阀门 1、规格、压力等级：Y型过滤器DN50 2、连接形式：螺纹连接	个	2.000	119.34	238.68	
17	031003001005	螺纹阀门 1、规格、压力等级：Y型过滤器DN65 2、连接形式：螺纹连接	个	2.000	250.38	500.76	
18	031003001006	螺纹阀门 1、规格、压力等级：自动排气阀DN20 2、连接形式：螺纹连接	个	1.000	39.49	39.49	
19	031003001007	螺纹阀门 1、规格、压力等级：球阀DN20 2、连接形式：螺纹连接	个	1.000	37.94	37.94	

本页小计	10699.64	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
20	031003001008	螺纹阀门 1、规格、压力等级：倒流防止器DN15 2、连接形式：螺纹连接	个	1.000	25.50	25.50	
21	031003013001	水表 1、型号、规格：水表DN50 2、连接形式：螺纹连接	组(个)	1.000	159.86	159.86	
22	031003013002	水表 1、型号、规格：水表DN65 2、连接形式：螺纹连接	组(个)	1.000	854.51	854.51	
23	031004003001	洗脸盆 1、规格、类型：洗手盆 2、附件名称、数量：含角阀、软管、水嘴等配件	组	5.000	218.23	1091.15	
24	031004014001	给、排水附（配）件 1、型号、规格：水嘴	个(组)	4.000	8.34	33.36	
25	031004006001	大便器 1、规格、类型：坐便器 2、附件名称、数量：含角阀、软管等配件	组	2.000	312.82	625.64	
26	031004003002	洗脸盆 1、规格、类型：台式洗手盆 2、附件名称、数量：含角阀、软管、水嘴等配件	组	9.000	161.39	1452.51	
27	031004006002	大便器 1、规格、类型：蹲便器 2、附件名称、数量：含角阀、软管等配件	组	10.000	160.38	1603.80	
28	031004007001	小便器 1、规格、类型：小便器 2、附件名称、数量：含角阀、软管等配件	组	7.000	997.06	6979.42	

本页小计	12825.75	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
29	031004008001	其他成品卫生器具 1、规格、类型：拖布池 2、附件名称、数量：含角阀、软管、水嘴等配件	组	1.000	128.26	128.26	
30	031004014002	给、排水附（配）件 1、型号、规格：地漏DN50	个(组)	11.200	26.42	295.90	
31	031004014003	给、排水附（配）件 1、型号、规格：阻火圈DN100	个(组)	7.680	21.32	163.74	
32	031002003001	套管 1、名称、类型：一般套管DN50	个	1.000	41.81	41.81	
33	031002003002	套管 1、名称、类型：一般套管DN65	个	2.000	49.66	99.32	
34	031002003003	套管 1、名称、类型：一般套管DN80	个	1.000	58.92	58.92	
35	031208002001	管道绝热 1、绝热材料品种：难燃型橡塑发泡保温 2、绝热厚度：50mm	m3	0.350	2136.53	747.79	
36	031208007001	防潮层、保护层 1、材料：0.5厚铝合金薄板保护层	m2	5.830	34.34	200.20	

本页小计	1735.94	
合　　计	39114.59	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共7页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031001003001	不锈钢管	m		11.59	16.23	0.03	11.59	10.08	37.93
	10-1-75	室内给排水薄壁不锈钢管(卡压连接)≤DN15	10m	0.100	11.59	16.23	0.03			
	Z17000077	薄壁不锈钢管	m	0.986		8.83				
	Z18000131	给水室内不锈钢管卡压管件	个	1.341		7.20				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	031001003002	不锈钢管	m		12.73	20.45	0.03	12.73	11.07	44.28
	10-1-76	室内给排水薄壁不锈钢管(卡压连接)≤DN20	10m	0.100	12.73	20.45	0.03			
	Z17000077~1	薄壁不锈钢管DN20	m	0.986		17.21				
	Z18000131~1	给水室内不锈钢管卡压管件DN20	个	1.116		3.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031001003003	不锈钢管	m		13.80	22.79	0.03	13.80	12.01	48.63
	10-1-77	室内给排水薄壁不锈钢管(卡压连接)≤DN25	10m	0.100	13.80	22.79	0.03			
	Z17000077~2	薄壁不锈钢管	m	0.986		9.23				
	Z18000131~2	给水室内不锈钢管卡压管件	个	1.075		13.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031001003004	不锈钢管	m		14.39	13.50	0.05	14.39	12.53	40.47
	10-1-78	室内给排水薄壁不锈钢管(卡压连接)公称直径 32mm以内	10m	0.100	14.39	13.50	0.05			
	Z17000077_104	薄壁不锈钢管	m	0.986		12.52				
	Z18000131_104	给水室内不锈钢管卡压管件	个	0.937		0.80				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031001003005	不锈钢管	m		15.65	15.72	0.06	15.65	13.62	45.05

	10-1-79	室内给排水薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.100	15.65	15.72	0.06			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第2页 共7页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z17000077_105	薄壁不锈钢管	m	0.994		14.72				
	Z18000131_105	给水室内不锈钢管卡压管件	个	0.752		0.80				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031001003006	不锈钢管	m		16.83	17.18	0.32	16.83	14.65	48.98
	10-1-80	室内给排水薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.100	16.83	17.18	0.32			
	Z17000077_106	薄壁不锈钢管	m	0.987		16.01				
	Z18000131_106	给水室内不锈钢管卡压管件	个	0.633		0.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031001003007	不锈钢管	m		17.79	17.83	0.41	17.79	15.47	51.50
	10-1-81	室内给排水薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.100	17.79	17.83	0.41			
	Z17000077_107	薄壁不锈钢管	m	0.987		16.71				
	Z18000131_107	给水室内不锈钢管卡压管件	个	0.526		0.85				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031001003008	不锈钢管	m		18.34	21.14	0.59	18.34	15.96	56.03
	10-1-82	室内给排水薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.100	18.34	21.14	0.59			
	Z17000077_108	薄壁不锈钢管	m	0.987		19.49				
	Z18000131_108	给水室内不锈钢管卡压管件	个	0.463		1.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031001006001	塑料管	m		14.29	4.91		14.29	12.43	31.63
	10-1-359	室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径 50mm以内	10m	0.100	14.29	4.91				
	Z17000295_108~1	高密度聚乙烯管 DN50	m	1.012		4.63				
	Z18000189_104	室内塑料排水管热熔管件	个	0.690		0.19				

		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第3页 共7页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
10	031001006002	塑料管	m		19.13	6.05		19.13	16.64	41.82
	10-1-360	室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径 75mm以内	10m	0.100	19.13	6.05				
	Z17000295_109~1	高密度聚乙烯管 DN75	m	0.980		5.53				
	Z18000189_105	室内塑料排水管热熔管件	个	0.885		0.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	031001006003	塑料管	m		21.47	3.09	0.01	21.47	18.68	43.25
	10-1-361	室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径 110mm以内	10m	0.100	21.47	3.09	0.01			
	Z17000295_100~1	高密度聚乙烯管 DN100	m	0.950		2.08				
	Z18000189_100	室内塑料排水管热熔管件	个	1.156		0.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031001006004	塑料管	m		10.74	5.46	3.24	10.74	9.35	28.79
	10-1-265	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径 160mm以内	10m	0.100	10.74	5.46	3.24			
	Z17000265_102~1	塑料给水管	m	1.015		4.65				
	Z18000201_102	室外塑料给水管热熔管件	个	0.079		0.47				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031003001001	螺纹阀门	个		22.84	39.48	0.96	22.84	19.87	83.15
	10-5-5	螺纹阀门安装≤DN40	个	1.000	22.84	39.48	0.96			
	Z19000129~11	闸阀DN40	个	1.010		29.00				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031003001002	螺纹阀门	个		28.03	154.07	1.33	28.03	24.39	207.82
	10-5-6	螺纹阀门安装≤DN50	个	1.000	28.03	154.07	1.33			
	Z19000129~1	闸阀	个	1.010		139.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031003001003	螺纹阀门	个		35.30	54.53	2.40	35.30	30.72	122.95

	10-5-7	螺纹阀门安装 公称直径 65mm以内	个	1.000	35.30	54.53	2.40			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第4页 共7页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z19000129_107~1	闸阀DN65	个	1.010		34.19				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031003001004	螺纹阀门	个		25.23	70.83	1.33	25.23	21.95	119.34
	10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1.000	25.23	70.83	1.33			
	Z19000129~9	Y型过滤器 DN50	个	1.010		59.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031003001005	螺纹阀门	个		35.30	182.66	1.70	35.30	30.72	250.38
	10-5-7	螺纹阀门安装≤DN65	个	1.000	35.30	182.66	1.70			
	Z19000129~10	Y型过滤器DN65	个	1.010		161.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031003001006	螺纹阀门	个		13.50	14.18	0.06	13.50	11.75	39.49
	10-5-29	自动排气阀安装≤DN20	个	1.000	13.50	14.18	0.06			
	Z22000077	自动排气阀	个	1.000		9.99				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031003001007	螺纹阀门	个		11.21	16.40	0.57	11.21	9.76	37.94
	10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内	个	1.000	11.21	16.40	0.57			
	Z19000129~7	球阀　　DN20	个	1.010		13.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031003001008	螺纹阀门	个		9.34	7.45	0.58	9.34	8.13	25.50
	10-5-1	螺纹阀门安装 公称直径 15mm以内	个	1.000	9.34	7.45	0.58			
	Z19000129_1~1	倒流防止器DN15	个	1.010		4.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031003013001	水表	组(个)		41.53	81.81	0.39	41.53	36.13	159.86
	10-5-292	普通水表安装(螺纹连接)≤DN50	个	1.000	41.53	81.81	0.39			
	Z24000003	螺纹水表	个	1.000		74.89				
		材料费中：暂估价合计	元							

22	031003013002	水表	组(个)		223.24	429.16	7.89	223.24	194.22	854.51

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第5页 共7页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-305	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径 80mm以内	组	1.000	223.24	429.16	7.89			
	Z24000007_116~1	水表	个	1.000		10.58				
	Z19000067_5	法兰闸阀	个	2.000		155.16				
	Z19000107_106	法兰止回阀	个	1.000		77.58				
	Z18000305_121	法兰挠性接头	个	1.000		56.42				
	Z20000033_126	碳钢平焊法兰	片	2.000		70.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031004003001	洗脸盆	组		54.10	117.07		54.10	47.06	218.23
	10-6-20	洗脸盆 台上式 冷热水	10组	0.100	54.10	117.07				
	Z21000021	洗脸盆	个	1.010		51.69				
	Z03000121	混合冷热水龙头	个	1.010		14.25				
	Z03000145	角型阀(带铜活)	个	2.020		15.13				
	Z17000233	金属软管	根	2.020		3.01				
	Z21000023	洗脸盆排水附件	套	1.010		30.70				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031004014001	给、排水附（配）件	个(组)		2.70	3.29		2.70	2.35	8.34
	10-6-81	水龙头安装 DN15	10个	0.100	2.70	3.29				
	Z03000103~1	水嘴	个	1.010		3.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031004006001	大便器	组		59.29	201.95		59.29	51.58	312.82
	10-6-40	坐式大便器安装 连体水箱	10套	0.100	59.29	201.95				
	Z21000061	连体坐便器	个	1.010		189.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031004003002	洗脸盆	组		54.10	60.23		54.10	47.06	161.39
	10-6-20	洗脸盆 台上式 冷热水	10组	0.100	54.10	60.23				
	Z21000021~2	洗脸盆	个	1.010		24.94				
	Z03000121~1	混合冷热水龙头	个	1.010		14.25				
	Z03000145~2	角型阀(带铜活) DN15	个	2.020		15.13				

	Z17000233~2	金属软管 D15	根	2.020		3.01				
	Z21000023~1	洗脸盆排水附件	套	1.010		0.72				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第6页 共7页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031004006002	大便器	组		50.57	65.82		50.57	43.99	160.38
	10-6-36	蹲式大便器安装 脚踏开关	10套	0.100	50.57	65.82				
	Z21000053	瓷蹲式大便器	个	1.010		24.94				
	Z03000141	大便器脚踏阀	个	1.010		0.35				
	Z22000035	防污器 DN32	个	1.010		14.25				
	Z17000339	冲洗管 DN32	根	1.010		1.78				
	Z21000059	大便器存水弯 DN100	个	1.010		4.27				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031004007001	小便器	组		33.75	933.95		33.75	29.36	997.06
	10-6-45	壁挂式小便器安装 埋入式感应开关	10套	0.100	33.75	933.95				
	Z21000067	挂式小便器	个	1.010		803.75				
	Z30000035	埋入式感应控制器	个	1.010		126.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	031004008001	其他成品卫生器具	组		33.23	66.13		33.23	28.90	128.26
	10-6-49	成品拖布池安装	10套	0.100	33.23	66.13				
	Z21000031	成品拖布池	套	1.010		33.77				
	Z03000107	长颈水嘴	个	1.010		11.23				
	Z03000129	存水弯	个	1.010		5.77				
	Z03000139	排水栓带链堵	套	1.010		9.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031004014002	给、排水附（配）件	个(组)		12.18	3.64		12.18	10.60	26.42
	10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料地漏	10个	0.100	12.18	3.64				
	Z03000125_102	地漏	个	1.010		3.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	031004014003	给、排水附（配）件	个(组)		8.32	5.77		8.32	7.23	21.32
	10-6-100	地面扫除口安装 公称直径 100mm以内	10个	0.100	8.32	5.77				

	Z03000127~1	阻火圈 DN100	个	1.010		5.67				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第7页 共7页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031002003001	套管	个		14.33	14.58	0.43	14.33	12.47	41.81
	10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道≤DN50	个	1.000	14.33	14.58	0.43			
	Z17000031~1	焊接钢管	m	0.318		10.38				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031002003002	套管	个		19.31	13.09	0.46	19.31	16.80	49.66
	10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道≤DN65	个	1.000	19.31	13.09	0.46			
	Z17000033~1	焊接钢管 DN100	m	0.318		7.53				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031002003003	套管	个		20.43	20.26	0.45	20.43	17.78	58.92
	10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道≤DN80	个	1.000	20.43	20.26	0.45			
	Z17000035~1	焊接钢管	m	0.318		12.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031208002001	管道绝热	m3		685.28	855.06		685.28	596.19	2136.53
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1.000	685.28	855.06				
	Z17000375_100	橡塑管壳	m3	1.040		681.42				
		材料费中：暂估价合计	元							
36	031208007001	防潮层、保护层	m2		15.01	6.28		15.01	13.05	34.34
	12-4-148	管道铝箔保护层	10m2	0.100	11.26	3.47				
	12-4-135	管道玻璃丝布保护层	10m2	0.100	3.75	2.81				
	Z09000009	铝合金薄板	m2	1.400		2.93				
	Z15000073	玻璃丝布	m2	1.400		2.27				
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030301017001	脚手架搭拆	项		162.22	301.26		162.22	141.13	604.61
	10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	150.76	279.98				
	12-4-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	11.46	21.28				
		材料费中：暂估价合计	元							

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

材料暂估价一览表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共7页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	85.801	138.00	11840.59	
2	01030063	镀锌低碳钢丝 Φ1.2～1.6	kg	0.013	4.29	0.06	
3	01030069	镀锌低碳钢丝 Φ1.4～2.5	kg	0.013	3.94	0.05	
4	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	0.516	4.17	2.15	
5	01030081~1	镀锌低碳钢丝　Φ2.8～4.0	kg	0.874	4.17	3.64	
6	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	0.452	2.67	1.21	
7	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	0.385	2.74	1.05	
8	01290183~1	热轧厚钢板　δ8.0～15.0	kg	0.491	2.74	1.35	
9	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	0.542	2.65	1.44	
10	01290193~1	热轧厚钢板　δ12～20	kg	0.980	2.65	2.60	
11	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	0.139	7.48	1.04	
12	02010007~1	橡胶板　δ1～3	kg	0.203	7.48	1.52	
13	02270025	破布	kg	3.224	4.75	15.32	
14	03010511	六角螺栓	kg	1.929	6.25	12.05	
15	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	37.198	1.11	41.29	
16	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	37.973	0.62	23.54	
17	03072301	大便器排水接头	个	9.119	10.61	96.75	
18	03110115~1	尼龙砂轮片　Φ100	片	0.078	1.50	0.12	
19	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.218	7.49	1.64	
20	03110123~1	尼龙砂轮片　Φ400	片	0.106	7.49	0.79	
21	03110147	树脂砂轮切割片 Φ400	片	0.492	6.07	2.99	
22	03110147~1	树脂砂轮切割片　Φ400	片	1.141	6.07	6.92	
23	03110171	锯条 (各种规格)	根	1.074	0.31	0.33	
24	03110171~1	锯条(各种规格)	根	28.768	0.31	8.92	
25	03110173	钢丝刷子	把	0.015	2.06	0.03	
26	03110179	铁砂布	张	3.757	0.55	2.07	
27	03110183	砂纸	张	0.018	0.32	0.01	
28	03130133	低碳钢焊条 J422　Φ3.2	kg	0.604	7.49	4.53	
29	03130133~1	低碳钢焊条　J422　Φ3.2	kg	0.914	7.49	6.84	
30	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	0.409	3.87	1.58	
31	04010009	水泥 42.5MPa	kg	0.913	0.31	0.28	

32	04030007	砂子	m3	0.068	136.12	9.22	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第2页 共7页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
33	04030009	砂子	kg	2.740	0.13	0.36	
34	04090017	石灰膏	m3	0.139	191.73	26.69	
35	04130017	烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.120	317.38	38.21	
36	13050013	酚醛防锈漆 (各色)	kg	0.075	11.45	0.86	
37	13350009	防水密封胶	支	7.103	8.24	58.53	
38	13350027	密封油膏	kg	0.579	1.05	0.61	
39	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	44.292	0.31	13.73	
40	13350045~1	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	46.829	0.31	14.52	
41	13350045~2	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.204	0.31	0.37	
42	13350103	油麻	kg	3.182	4.20	13.36	
43	14010005	清油 C01-1	kg	0.012	10.23	0.12	
44	14030013	汽油 70#～90#	kg	0.020	4.37	0.09	
45	14070003	白铅油	kg	0.053	4.75	0.25	
46	14070011	机油	kg	0.329	6.43	2.12	
47	14390001	氧气	m3	1.331	3.77	5.02	
48	14390005	乙炔气	kg	0.445	10.30	4.59	
49	14410097	粘接剂	kg	5.063	8.74	44.25	
50	14430019	贴缝胶带 9m	卷	3.263	5.30	17.29	
51	15010071	石棉橡胶板 (低压) δ0.8～6.0	kg	0.051	4.89	0.25	
52	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	0.680	4.89	3.33	
53	17010023	焊接钢管 DN20	m	0.167	4.10	0.68	
54	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	0.195	4.10	0.80	
55	17070029	无缝钢管 D22×2	m	0.029	2.87	0.08	
56	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.044	2.87	0.13	
57	17190009	输水软管 Φ25	m	0.057	7.43	0.42	
58	17190009~1	输水软管 Φ25	m	0.088	7.43	0.65	
59	17270035	橡胶软管 DN20	m	0.077	4.85	0.37	
60	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	0.086	4.85	0.42	
61	18030065	热镀锌弯头 DN20	个	0.760	1.68	1.28	
62	18150149~1	热镀锌活接头 DN15	个	0.760	2.03	1.54	
63	18150151	热镀锌活接头 DN20	个	0.608	2.72	1.65	
64	18150157	热镀锌活接头 DN40	个	1.520	6.95	10.56	

65	18150159	热镀锌活接头 DN50	个	1.520	10.18	15.47	
66	18150159~1	热镀锌活接头 DN50	个	1.216	10.18	12.38	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第3页 共7页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
67	18150161	热镀锌活接头 DN65	个	1.520	16.79	25.52	
68	18150161~1	热镀锌活接头 DN65	个	1.520	16.79	25.52	
69	18150167~1	热镀锌六角内接头 DN15	个	0.608	0.73	0.44	
70	18150169	热镀锌六角内接头 DN20	个	0.760	0.87	0.66	
71	18150169~1	热镀锌六角内接头 DN20	个	0.486	0.87	0.42	
72	18150175	热镀锌六角内接头 DN40	个	1.216	2.62	3.19	
73	18150177	热镀锌六角内接头 DN50	个	1.216	3.18	3.87	
74	18150177~1	热镀锌六角内接头 DN50	个	0.973	3.18	3.09	
75	18150179	热镀锌六角内接头 DN65	个	1.216	4.04	4.91	
76	18150179~1	热镀锌六角内接头 DN65	个	1.216	4.04	4.91	
77	18150305	排水接头 DN50	个	0.790	3.37	2.66	
78	18250237	热镀锌管箍 DN20	个	0.760	1.12	0.85	
79	18250245	热镀锌管箍 DN50	个	0.760	5.99	4.55	
80	19000009	螺纹阀门 DN15	个	0.057	8.24	0.47	
81	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.088	8.24	0.72	
82	19000011	螺纹阀门 DN20	个	0.051	17.69	0.91	
83	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.059	17.69	1.05	
84	21150001	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	7.900	0.78	6.16	
85	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.083	17.22	1.43	
86	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.114	17.22	1.96	
87	24590013	压力表弯管 DN15	个	0.083	4.99	0.41	
88	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	0.114	4.99	0.57	
89	34110003	水	m3	3.318	4.49	14.90	
90	34110009	电	kW·h	84.658	0.56	47.41	
91	88000053	其他材料费	元	24.951	0.71	17.72	
92	88000053~1	其他材料费	元	0.378	0.71	0.27	
93	88000053~169	其他材料费	元	0.015	0.71	0.01	
94	88000053~214	其他材料费	元	0.030	0.71	0.02	
95	88000053~215	其他材料费	元	3.010	0.71	2.14	
96	88000053~216	其他材料费	元	1.505	0.71	1.07	

97	88000053~218	其他材料费	元	1.505	0.71	1.07	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第4页 共7页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
98	88000053~220	其他材料费	元	1.129	0.71	0.80	
99	88000053~221	其他材料费	元	0.903	0.71	0.64	
100	88000053~222	其他材料费	元	0.451	0.71	0.32	
101	88000053~225	其他材料费	元	1.580	0.71	1.12	
102	88000053~226	其他材料费	元	0.226	0.71	0.16	
103	88000053~227	其他材料费	元	0.017	0.71	0.01	
104	88000053~228	其他材料费	元	1.505	0.71	1.07	
105	88000053~229	其他材料费	元	3.010	0.71	2.14	
106	88000053~230	其他材料费	元	1.505	0.71	1.07	
107	88000053~232	其他材料费	元	4.386	0.71	3.11	
108	88000053~233	其他材料费	元	4.386	0.71	3.11	
109	88000053~3	其他材料费	元	0.247	0.71	0.18	
110	88000053~36	其他材料费	元	3.010	0.71	2.14	
111	88000053~37	其他材料费	元	3.010	0.71	2.14	
112	Z03000103~1	水嘴	个	4.040	3.01	12.16	
113	Z03000107	长颈水嘴 DN15	个	1.010	11.12	11.23	
114	Z03000121	混合冷热水龙头	个	5.050	14.11	71.26	
115	Z03000121~1	混合冷热水龙头	个	9.090	14.11	128.26	
116	Z03000125_102	地漏 公称直径 50mm以内	个	11.312	3.53	39.93	
117	Z03000127~1	阻火圈　　DN100	个	7.757	5.61	43.52	
118	Z03000129	存水弯 DN50	个	1.010	5.71	5.77	
119	Z03000139	排水栓带链堵	套	1.010	9.73	9.83	
120	Z03000141	大便器脚踏阀	个	10.100	0.35	3.54	
121	Z03000145	角型阀(带铜活) DN15	个	10.100	7.49	75.65	
122	Z03000145~2	角型阀(带铜活) DN15	个	18.180	7.49	136.17	
123	Z09000009	铝合金薄板	m2	8.162	2.09	17.06	
124	Z15000073	玻璃丝布 δ0.5	m2	8.162	1.62	13.22	
125	Z17000031~1	焊接钢管 DN80	m	0.318	32.63	10.38	
126	Z17000033~1	焊接钢管 DN100 DN100	m	0.636	23.69	15.07	

127	Z17000035~1	焊接钢管 DN125	m	0.318	38.91	12.37	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第5页 共7页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
128	Z17000077	薄壁不锈钢管 DN15	m	163.489	8.96	1464.86	
129	Z17000077_104	薄壁不锈钢管 公称直径 32mm以内	m	67.649	12.70	859.15	
130	Z17000077_105	薄壁不锈钢管 公称直径 40mm以内	m	42.175	14.81	624.62	
131	Z17000077_106	薄壁不锈钢管 公称直径 50mm以内	m	18.635	16.22	302.25	
132	Z17000077_107	薄壁不锈钢管 公称直径 65mm以内	m	11.035	16.93	186.82	
133	Z17000077_108	薄壁不锈钢管 公称直径 80mm以内	m	6.603	19.75	130.41	
134	Z17000077~1	薄壁不锈钢管DN20 DN20	m	2.475	17.45	43.19	
135	Z17000077~2	薄壁不锈钢管 DN25	m	1.617	9.36	15.14	
136	Z17000233	金属软管 D15	根	10.100	1.49	15.05	
137	Z17000233~2	金属软管 D15	根	18.180	1.49	27.09	
138	Z17000265_102~1	塑料给水管 高密度聚乙烯管DN150	m	6.790	4.58	31.10	
139	Z17000295_100~1	高密度聚乙烯管DN100	m	128.241	2.19	280.85	
140	Z17000295_108~1	高密度聚乙烯管DN50 公称外径 50mm以内	m	25.907	4.58	118.65	
141	Z17000295_109~1	高密度聚乙烯管DN75 公称外径 75mm以内	m	70.864	5.64	399.67	
142	Z17000339	冲洗管 DN32	根	10.100	1.76	17.78	
143	Z17000375_100	橡塑管壳 管道外径 Φ133以内	m3	0.364	655.21	238.50	
144	Z18000131	给水室内不锈钢管卡压管件 DN15	个	222.351	5.37	1194.03	
145	Z18000131_104	给水室内不锈钢管卡压管件 公称直径 32mm以内	个	64.288	0.85	54.64	
146	Z18000131_105	给水室内不锈钢管卡压管件 公称直径 40mm以内	个	31.907	1.06	33.82	
147	Z18000131_106	给水室内不锈钢管卡压管件 公称直径 50mm以内	个	11.951	1.48	17.69	
148	Z18000131_107	给水室内不锈钢管卡压管件 公称直径 65mm以内	个	5.881	1.62	9.53	
149	Z18000131_108	给水室内不锈钢管卡压管件 公称直径 80mm以内	个	3.097	2.89	8.95	
150	Z18000131~1	给水室内不锈钢管卡压管件 DN20 DN20	个	2.801	2.72	7.62	
151	Z18000131~2	给水室内不锈钢管卡压管件 DN25	个	1.763	12.38	21.83	
152	Z18000189_100	室内塑料排水管热熔管件 公称外径 110mm以内	个	156.048	0.56	87.39	
153	Z18000189_104	室内塑料排水管热熔管件 公称外径 50mm以内	个	17.664	0.28	4.95	

154	Z18000189_105	室内塑料排水管热熔管件 公称外径 75mm以内	个	63.994	0.35	22.40	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第6页 共7页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
155	Z18000201_102	室外塑料给水管热熔管件 公称外径 160mm以内	个	0.529	5.99	3.17	
156	Z18000305_121	法兰挠性接头 公称直径 80mm以内	个	1.000	56.42	56.42	
157	Z19000067_5	法兰闸阀 公称直径 80mm以内	个	2.000	77.58	155.16	
158	Z19000107_106	法兰止回阀 公称直径 80mm以内	个	1.000	77.58	77.58	
159	Z19000129_1~1	倒流防止器DN15 公称直径 15mm以内	个	1.010	4.23	4.27	
160	Z19000129_107~1	闸阀DN65	个	2.020	33.85	68.38	
161	Z19000129~1	闸阀 DN50	个	2.020	137.94	278.64	
162	Z19000129~10	Y型过滤器DN65 DN65	个	2.020	160.05	323.30	
163	Z19000129~11	闸阀DN40 DN40	个	2.020	28.71	57.99	
164	Z19000129~7	球阀　　DN20	个	1.010	13.10	13.23	
165	Z19000129~9	Y型过滤器　　DN50	个	2.020	59.29	119.77	
166	Z20000033_126	碳钢平焊法兰 公称直径 80mm以内	片	2.000	35.26	70.52	
167	Z21000021	洗脸盆	个	5.050	51.18	258.46	
168	Z21000021~2	洗脸盆	个	9.090	24.69	224.43	
169	Z21000023	洗脸盆排水附件	套	5.050	30.40	153.52	
170	Z21000023~1	洗脸盆排水附件	套	9.090	0.71	6.45	
171	Z21000031	成品拖布池	套	1.010	33.44	33.77	
172	Z21000053	瓷蹲式大便器	个	10.100	24.69	249.37	
173	Z21000059	大便器存水弯 DN100	个	10.100	4.23	42.72	
174	Z21000061	连体坐便器	个	2.020	187.25	378.25	
175	Z21000067	挂式小便器	个	7.070	795.79	5626.24	
176	Z22000035	防污器 DN32	个	10.100	14.11	142.51	
177	Z22000077	自动排气阀 DN20	个	1.000	9.99	9.99	
178	Z24000003	螺纹水表 DN50	个	1.000	74.89	74.89	
179	Z24000007_116~1	水表 DN65	个	1.000	10.58	10.58	
180	Z30000035	埋入式感应控制器	个	7.070	124.83	882.55	
181	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.036	724.50	26.31	
182	990401020~1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.013	400.21	5.27	
183	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.006	28.23	0.16	
184	990745520	砂轮切割机 Φ400	台班	0.268	16.91	4.54	
185	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.008	16.91	0.14	

186	990745520~3	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.307	23.98	7.37	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第7页 共7页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
187	990748010	管子切断套丝机 159mm	台班	0.199	16.19	3.22	
188	990748010~1	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.064	16.19	1.04	
189	990748010~3	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.080	22.95	1.83	
190	990801020	电动单级离心清水泵 100mm	台班	0.013	25.99	0.33	
191	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.042	36.85	1.54	
192	990813010	试压泵 3MPa	台班	0.082	13.30	1.09	
193	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	0.029	13.30	0.39	
194	990813010~3	试压泵 压力3MPa	台班	0.119	18.86	2.24	
195	990911010	热熔对接焊机 直径160mm	台班	0.076	22.61	1.71	
196	990919030	电焊条烘干箱 容量 60×50×75cm3	台班	0.008	28.22	0.23	
197	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.008	21.08	0.17	
198	990919710	电焊机 (综合)	台班	0.116	50.34	5.86	
199	990919710~1	电焊机（综合）	台班	0.033	50.34	1.65	
200	990919710~3	电焊机（综合）	台班	0.142	71.38	10.15	
		合计				28800.51	
		其中：人工费合计				11840.59	
		材料费合计				16884.67	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				75.25	

山东永创机电设备安装有限公司

措施项目清单计价汇总

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	1851.25
2	单价措施费	604.61

合　计		2455.86

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			**1851.25**	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.500	424.81	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.100	335.21	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.800	446.94	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.200	173.00	
5	疫情防控措施费	分部分项人工基价	3.980	471.29	

合　计				1851.25	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1.000	604.61	604.61	

合　　计	604.61	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			

合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

专业工程暂估价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注

合　计		

特殊项目暂估价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注

	合计					

计日工表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				

总　　计					

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			

合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

规费、税金项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100.000	3339.32
1.1	安全文明施工费		100.000	2527.61
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	3.510	1442.58
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.290	119.19
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.590	242.49
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	1.760	723.35
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	1.520	624.71
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.350	143.85
1.4	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.105	43.15
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9.000	4041.88

合　计	7381.20

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共9页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	85.801	138.00	11840.59	138.00	11840.59		
2	01030063	镀锌低碳钢丝 Φ1.2～1.6	kg	0.013	4.29	0.06	4.85	0.06	13.00	
3	01030069	镀锌低碳钢丝 Φ1.4～2.5	kg	0.013	3.94	0.05	4.45	0.06	13.00	
4	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	0.516	4.17	2.15	4.71	2.43	13.00	
5	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	0.874	4.17	3.64	4.71	4.11	13.00	
6	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	0.452	2.67	1.21	3.02	1.36	13.00	
7	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	0.385	2.74	1.05	3.10	1.19	13.00	
8	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	0.491	2.74	1.35	3.10	1.52	13.00	
9	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	0.542	2.65	1.44	2.99	1.62	13.00	
10	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	0.980	2.65	2.60	2.99	2.93	13.00	
11	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	0.139	7.48	1.04	8.45	1.17	13.00	
12	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	0.203	7.48	1.52	8.45	1.72	13.00	
13	02270025	破布	kg	3.224	4.75	15.32	5.37	17.32	13.00	
14	03010511	六角螺栓	kg	1.929	6.25	12.05	7.06	13.62	13.00	
15	03010677	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	37.198	1.11	41.29	1.25	46.50	13.00	
16	03010821	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	37.973	0.62	23.54	0.70	26.58	13.00	
17	03072301	大便器排水接头	个	9.119	10.61	96.75	11.99	109.34	13.00	
18	03110115~1	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.078	1.50	0.12	1.70	0.13	13.00	
19	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.218	7.49	1.64	8.46	1.85	13.00	
20	03110123~1	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.106	7.49	0.79	8.46	0.90	13.00	
21	03110147	树脂砂轮切割片 Φ400	片	0.492	6.07	2.99	6.86	3.37	13.00	
22	03110147~1	树脂砂轮切割片 Φ400	片	1.141	6.07	6.92	6.86	7.82	13.00	
23	03110171	锯条 (各种规格)	根	1.074	0.31	0.33	0.35	0.38	13.00	
24	03110171~1	锯条(各种规格)	根	28.768	0.31	8.92	0.35	10.07	13.00	
25	03110173	钢丝刷子	把	0.015	2.06	0.03	2.33	0.03	13.00	
26	03110179	铁砂布	张	3.757	0.55	2.07	0.62	2.33	13.00	
27	03110183	砂纸	张	0.018	0.32	0.01	0.36	0.01	13.00	

28	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.604	7.49	4.53	8.46	5.11	13.00	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第2页 共9页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
29	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.914	7.49	6.84	8.46	7.73	13.00	
30	03130845	冲击钻头 Φ8～16	个	0.409	3.87	1.58	4.37	1.79	13.00	
31	04010009	水泥 42.5MPa	kg	0.913	0.31	0.28	0.35	0.32	13.00	
32	04030007	砂子	m3	0.068	136.12	9.22	140.20	9.49	3.00	
33	04030009	砂子	kg	2.740	0.13	0.36	0.13	0.36	3.00	
34	04090017	石灰膏	m3	0.139	191.73	26.69	197.48	27.49	3.00	
35	04130017	烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.120	317.38	38.21	326.90	39.35	3.00	
36	13050013	酚醛防锈漆 (各色)	kg	0.075	11.45	0.86	12.94	0.97	13.00	
37	13350009	防水密封胶	支	7.103	8.24	58.53	9.31	66.13	13.00	
38	13350027	密封油膏	kg	0.579	1.05	0.61	1.19	0.69	13.00	
39	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	44.292	0.31	13.73	0.35	15.50	13.00	
40	13350045~1	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	46.829	0.31	14.52	0.35	16.39	13.00	
41	13350045~2	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.204	0.31	0.37	0.35	0.42	13.00	
42	13350103	油麻	kg	3.182	4.20	13.36	4.75	15.11	13.00	
43	14010005	清油 C01-1	kg	0.012	10.23	0.12	11.56	0.14	13.00	
44	14030013	汽油 70#～90#	kg	0.020	4.37	0.09	4.94	0.10	13.00	
45	14070003	白铅油	kg	0.053	4.75	0.25	5.37	0.28	13.00	
46	14070011	机油	kg	0.329	6.43	2.12	7.27	2.39	13.00	
47	14390001	氧气	m3	1.331	3.77	5.02	4.11	5.47	9.00	
48	14390005	乙炔气	kg	0.445	10.30	4.59	11.23	5.00	9.00	
49	14410097	粘接剂	kg	5.063	8.74	44.25	9.88	50.02	13.00	
50	14430019	贴缝胶带 9m	卷	3.263	5.30	17.29	5.99	19.54	13.00	
51	15010071	石棉橡胶板 (低压) δ0.8～6.0	kg	0.051	4.89	0.25	5.53	0.28	13.00	
52	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	0.680	4.89	3.33	5.53	3.76	13.00	
53	17010023	焊接钢管 DN20	m	0.167	4.10	0.68	4.63	0.77	13.00	
54	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	0.195	4.10	0.80	4.63	0.90	13.00	
55	17070029	无缝钢管 D22×2	m	0.029	2.87	0.08	3.24	0.09	13.00	
56	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.044	2.87	0.13	3.24	0.14	13.00	
57	17190009	输水软管 Φ25	m	0.057	7.43	0.42	8.40	0.48	13.00	
58	17190009~1	输水软管 Φ25	m	0.088	7.43	0.65	8.40	0.74	13.00	

59	17270035	橡胶软管 DN20	m	0.077	4.85	0.37	5.48	0.42	13.00	

工料机汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第3页 共9页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
60	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	0.086	4.85	0.42	5.48	0.47	13.00	
61	18030065	热镀锌弯头 DN20	个	0.760	1.68	1.28	1.90	1.44	13.00	
62	18150149~1	热镀锌活接头 DN15	个	0.760	2.03	1.54	2.29	1.74	13.00	
63	18150151	热镀锌活接头 DN20	个	0.608	2.72	1.65	3.07	1.87	13.00	
64	18150157	热镀锌活接头 DN40	个	1.520	6.95	10.56	7.85	11.93	13.00	
65	18150159	热镀锌活接头 DN50	个	1.520	10.18	15.47	11.50	17.48	13.00	
66	18150159~1	热镀锌活接头 DN50	个	1.216	10.18	12.38	11.50	13.98	13.00	
67	18150161	热镀锌活接头 DN65	个	1.520	16.79	25.52	18.97	28.83	13.00	
68	18150161~1	热镀锌活接头 DN65	个	1.520	16.79	25.52	18.97	28.83	13.00	
69	18150167~1	热镀锌六角内接头 DN15	个	0.608	0.73	0.44	0.82	0.50	13.00	
70	18150169	热镀锌六角内接头 DN20	个	0.760	0.87	0.66	0.98	0.74	13.00	
71	18150169~1	热镀锌六角内接头 DN20	个	0.486	0.87	0.42	0.98	0.48	13.00	
72	18150175	热镀锌六角内接头 DN40	个	1.216	2.62	3.19	2.96	3.60	13.00	
73	18150177	热镀锌六角内接头 DN50	个	1.216	3.18	3.87	3.59	4.36	13.00	
74	18150177~1	热镀锌六角内接头 DN50	个	0.973	3.18	3.09	3.59	3.49	13.00	
75	18150179	热镀锌六角内接头 DN65	个	1.216	4.04	4.91	4.57	5.56	13.00	
76	18150179~1	热镀锌六角内接头 DN65	个	1.216	4.04	4.91	4.57	5.56	13.00	
77	18150305	排水接头 DN50	个	0.790	3.37	2.66	3.81	3.01	13.00	
78	18250237	热镀锌管箍 DN20	个	0.760	1.12	0.85	1.27	0.97	13.00	
79	18250245	热镀锌管箍 DN50	个	0.760	5.99	4.55	6.77	5.14	13.00	
80	19000009	螺纹阀门 DN15	个	0.057	8.24	0.47	9.31	0.53	13.00	
81	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.088	8.24	0.72	9.31	0.82	13.00	
82	19000011	螺纹阀门 DN20	个	0.051	17.69	0.91	19.99	1.02	13.00	
83	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.059	17.69	1.05	19.99	1.18	13.00	
84	21150001	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	7.900	0.78	6.16	0.88	6.95	13.00	
85	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.083	17.22	1.43	19.46	1.61	13.00	

86	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.114	17.22	1.96	19.46	2.22	13.00	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第4页 共9页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
87	24590013	压力表弯管 DN15	个	0.083	4.99	0.41	5.64	0.47	13.00	
88	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	0.114	4.99	0.57	5.64	0.64	13.00	
89	34110003	水	m3	3.318	4.49	14.90	4.62	15.33	3.00	
90	34110009	电	kW·h	84.658	0.56	47.41	0.63	53.33	13.00	
91	88000053	其他材料费	元	24.951	0.71	17.72	0.71	17.72		
92	88000053~1	其他材料费	元	0.378	0.71	0.27	0.71	0.27		
93	88000053~169	其他材料费	元	0.015	0.71	0.01	0.71	0.01		
94	88000053~214	其他材料费	元	0.030	0.71	0.02	0.71	0.02		
95	88000053~215	其他材料费	元	3.010	0.71	2.14	0.71	2.14		
96	88000053~216	其他材料费	元	1.505	0.71	1.07	0.71	1.07		
97	88000053~218	其他材料费	元	1.505	0.71	1.07	0.71	1.07		
98	88000053~220	其他材料费	元	1.129	0.71	0.80	0.71	0.80		
99	88000053~221	其他材料费	元	0.903	0.71	0.64	0.71	0.64		
100	88000053~222	其他材料费	元	0.451	0.71	0.32	0.71	0.32		
101	88000053~225	其他材料费	元	1.580	0.71	1.12	0.71	1.12		
102	88000053~226	其他材料费	元	0.226	0.71	0.16	0.71	0.16		
103	88000053~227	其他材料费	元	0.017	0.71	0.01	0.71	0.01		
104	88000053~228	其他材料费	元	1.505	0.71	1.07	0.71	1.07		
105	88000053~229	其他材料费	元	3.010	0.71	2.14	0.71	2.14		
106	88000053~230	其他材料费	元	1.505	0.71	1.07	0.71	1.07		
107	88000053~232	其他材料费	元	4.386	0.71	3.11	0.71	3.11		
108	88000053~233	其他材料费	元	4.386	0.71	3.11	0.71	3.11		
109	88000053~3	其他材料费	元	0.247	0.71	0.18	0.71	0.18		
110	88000053~36	其他材料费	元	3.010	0.71	2.14	0.71	2.14		
111	88000053~37	其他材料费	元	3.010	0.71	2.14	0.71	2.14		
112	Z03000103~1	水嘴	个	4.040	3.01	12.16	3.40	13.74	13.00	
113	Z03000107	长颈水嘴 DN15	个	1.010	11.12	11.23	12.57	12.70	13.00	

114	Z0300012 1	混合冷热水龙头	个	5.050	14.11	71.26	15.94	80.50	13.00	

工料机汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第5页 共9页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
115	Z03000121~1	混合冷热水龙头	个	9.090	14.11	128.26	15.94	144.89	13.00	
116	Z03000125_102	地漏 公称直径 50mm以内	个	11.312	3.53	39.93	3.99	45.13	13.00	
117	Z03000127~1	阻火圈　　DN100	个	7.757	5.61	43.52	6.34	49.18	13.00	
118	Z03000129	存水弯 DN50	个	1.010	5.71	5.77	6.45	6.51	13.00	
119	Z03000139	排水栓带链堵	套	1.010	9.73	9.83	10.99	11.10	13.00	
120	Z03000141	大便器脚踏阀	个	10.100	0.35	3.54	0.40	4.04	13.00	
121	Z03000145	角型阀(带铜活) DN15	个	10.100	7.49	75.65	8.46	85.45	13.00	
122	Z03000145~2	角型阀(带铜活) DN15	个	18.180	7.49	136.17	8.46	153.80	13.00	
123	Z09000009	铝合金薄板	m2	8.162	2.09	17.06	2.36	19.26	13.00	
124	Z15000073	玻璃丝布 δ0.5	m2	8.162	1.62	13.22	1.83	14.94	13.00	
125	Z17000031~1	焊接钢管 DN80	m	0.318	32.63	10.38	36.87	11.72	13.00	
126	Z17000033~1	焊接钢管 DN100 DN100	m	0.636	23.69	15.07	26.77	17.03	13.00	
127	Z17000035~1	焊接钢管 DN125	m	0.318	38.91	12.37	43.97	13.98	13.00	
128	Z17000077	薄壁不锈钢管 DN15	m	163.489	8.96	1464.86	10.12	1654.51	13.00	
129	Z17000077_104	薄壁不锈钢管 公称直径 32mm以内	m	67.649	12.70	859.15	14.35	970.77	13.00	
130	Z17000077_105	薄壁不锈钢管 公称直径 40mm以内	m	42.175	14.81	624.62	16.74	706.02	13.00	
131	Z17000077_106	薄壁不锈钢管 公称直径 50mm以内	m	18.635	16.22	302.25	18.33	341.57	13.00	
132	Z17000077_107	薄壁不锈钢管 公称直径 65mm以内	m	11.035	16.93	186.82	19.13	211.09	13.00	
133	Z17000077_108	薄壁不锈钢管 公称直径 80mm以内	m	6.603	19.75	130.41	22.32	147.38	13.00	
134	Z17000077~1	薄壁不锈钢管DN20 DN20	m	2.475	17.45	43.19	19.72	48.80	13.00	
135	Z17000077~2	薄壁不锈钢管 DN25	m	1.617	9.36	15.14	10.58	17.11	13.00	
136	Z17000233	金属软管 D15	根	10.100	1.49	15.05	1.68	16.97	13.00	
137	Z17000233~2	金属软管 D15	根	18.180	1.49	27.09	1.68	30.54	13.00	

工料机汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第6页 共9页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
138	Z17000265_102~1	塑料给水管 高密度聚乙烯管DN150	m	6.790	4.58	31.10	5.18	35.17	13.00	
139	Z17000295_100~1	高密度聚乙烯管DN100	m	128.241	2.19	280.85	2.47	316.75	13.00	
140	Z17000295_108~1	高密度聚乙烯管DN50 公称外径 50mm以内	m	25.907	4.58	118.65	5.18	134.20	13.00	
141	Z17000295_109~1	高密度聚乙烯管DN75 公称外径 75mm以内	m	70.864	5.64	399.67	6.37	451.40	13.00	
142	Z17000339	冲洗管 DN32	根	10.100	1.76	17.78	1.99	20.10	13.00	
143	Z17000375_100	橡塑管壳 管道外径 Φ133以内	m3	0.364	655.21	238.50	740.39	269.50	13.00	
144	Z18000131	给水室内不锈钢管卡压管件 DN15	个	222.351	5.37	1194.03	6.07	1349.67	13.00	
145	Z18000131_104	给水室内不锈钢管卡压管件 公称直径 32mm以内	个	64.288	0.85	54.64	0.96	61.72	13.00	
146	Z18000131_105	给水室内不锈钢管卡压管件 公称直径 40mm以内	个	31.907	1.06	33.82	1.20	38.29	13.00	
147	Z18000131_106	给水室内不锈钢管卡压管件 公称直径 50mm以内	个	11.951	1.48	17.69	1.67	19.96	13.00	
148	Z18000131_107	给水室内不锈钢管卡压管件 公称直径 65mm以内	个	5.881	1.62	9.53	1.83	10.76	13.00	
149	Z18000131_108	给水室内不锈钢管卡压管件 公称直径 80mm以内	个	3.097	2.89	8.95	3.27	10.13	13.00	
150	Z18000131~1	给水室内不锈钢管卡压管件DN20 DN20	个	2.801	2.72	7.62	3.07	8.60	13.00	
151	Z18000131~2	给水室内不锈钢管卡压管件 DN25	个	1.763	12.38	21.83	13.99	24.66	13.00	
152	Z18000189_100	室内塑料排水管热熔管件 公称外径 110mm以内	个	156.048	0.56	87.39	0.63	98.31	13.00	
153	Z18000189_104	室内塑料排水管热熔管件 公称外径 50mm以内	个	17.664	0.28	4.95	0.32	5.65	13.00	
154	Z18000189_105	室内塑料排水管热熔管件 公称外径 75mm以内	个	63.994	0.35	22.40	0.40	25.60	13.00	

155	Z18000201_102	室外塑料给水管热熔管件 公称外径 160mm以内	个	0.529	5.99	3.17	6.77	3.58	13.00	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第7页 共9页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价（除税）单价	市场价（除税）小计	市场价（含税）单价	市场价（含税）小计	税率	备注
156	Z18000305_121	法兰挠性接头 公称直径 80mm以内	个	1.000	56.42	56.42	63.75	63.75	13.00	
157	Z19000067_5	法兰闸阀 公称直径 80mm以内	个	2.000	77.58	155.16	87.67	175.34	13.00	
158	Z19000107_106	法兰止回阀 公称直径 80mm以内	个	1.000	77.58	77.58	87.67	87.67	13.00	
159	Z19000129_1~1	倒流防止器DN15 公称直径 15mm以内	个	1.010	4.23	4.27	4.78	4.83	13.00	
160	Z19000129_107~1	闸阀DN65	个	2.020	33.85	68.38	38.25	77.27	13.00	
161	Z19000129~1	闸阀 DN50	个	2.020	137.94	278.64	155.87	314.86	13.00	
162	Z19000129~10	Y型过滤器DN65 DN65	个	2.020	160.05	323.30	180.86	365.34	13.00	
163	Z19000129~11	闸阀DN40 DN40	个	2.020	28.71	57.99	32.44	65.53	13.00	
164	Z19000129~7	球阀　　DN20	个	1.010	13.10	13.23	14.80	14.95	13.00	
165	Z19000129~9	Y型过滤器　　DN50	个	2.020	59.29	119.77	67.00	135.34	13.00	
166	Z20000033_126	碳钢平焊法兰 公称直径 80mm以内	片	2.000	35.26	70.52	39.84	79.68	13.00	
167	Z21000021	洗脸盆	个	5.050	51.18	258.46	57.83	292.04	13.00	
168	Z21000021~2	洗脸盆	个	9.090	24.69	224.43	27.90	253.61	13.00	
169	Z21000023	洗脸盆排水附件	套	5.050	30.40	153.52	34.35	173.47	13.00	
170	Z21000023~1	洗脸盆排水附件	套	9.090	0.71	6.45	0.80	7.27	13.00	
171	Z21000031	成品拖布池	套	1.010	33.44	33.77	37.79	38.17	13.00	
172	Z21000053	瓷蹲式大便器	个	10.100	24.69	249.37	27.90	281.79	13.00	
173	Z21000059	大便器存水弯 DN100	个	10.100	4.23	42.72	4.78	48.28	13.00	
174	Z21000061	连体坐便器	个	2.020	187.25	378.25	211.59	427.41	13.00	
175	Z21000067	挂式小便器	个	7.070	795.79	5626.24	899.24	6357.63	13.00	
176	Z22000035	防污器 DN32	个	10.100	14.11	142.51	15.94	160.99	13.00	
177	Z22000077	自动排气阀 DN20	个	1.000	9.99	9.99	11.29	11.29	13.00	
178	Z24000003	螺纹水表 DN50	个	1.000	74.89	74.89	84.63	84.63	13.00	

工料机汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第8页 共9页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价（除税）单价	市场价（除税）小计	市场价（含税）单价	市场价（含税）小计	税率	备注
179	Z24000007_116~1	水表 DN65	个	1.000	10.58	10.58	11.96	11.96	13.00	
180	Z30000035	埋入式感应控制器	个	7.070	124.83	882.55	141.06	997.29	13.00	
181	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.036	724.50	26.31	770.89	28.00	6.40	
182	990401020~1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.013	400.21	5.27	429.27	5.65	7.26	
183	990706010	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.006	28.23	0.16	30.97	0.17	9.71	
184	990745520	砂轮切割机 Φ400	台班	0.268	16.91	4.54	18.41	4.94	8.88	
185	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.008	16.91	0.14	18.41	0.16	8.88	
186	990745520~3	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.307	23.98	7.37	26.11	8.03	8.88	
187	990748010	管子切断套丝机 159mm	台班	0.199	16.19	3.22	17.57	3.49	8.50	
188	990748010~1	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.064	16.19	1.04	17.57	1.13	8.50	
189	990748010~3	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.080	22.95	1.83	24.90	1.99	8.50	
190	990801020	电动单级离心清水泵 100mm	台班	0.013	25.99	0.33	28.42	0.36	9.36	
191	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.042	36.85	1.54	40.30	1.69	9.36	
192	990813010	试压泵 3MPa	台班	0.082	13.30	1.09	14.36	1.18	8.01	
193	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	0.029	13.30	0.39	14.36	0.42	8.01	
194	990813010~3	试压泵 压力3MPa	台班	0.119	18.86	2.24	20.37	2.41	8.01	
195	990911010	热熔对接焊机 直径160mm	台班	0.076	22.61	1.71	23.81	1.80	5.31	
196	990919030	电焊条烘干箱 容量60×50×75cm3	台班	0.008	28.22	0.23	30.65	0.25	8.61	
197	990919510	电焊条恒温箱	台班	0.008	21.08	0.17	22.79	0.19	8.11	
198	990919710	电焊机（综合）	台班	0.116	50.34	5.86	55.32	6.44	9.89	
199	990919710~1	电焊机（综合）	台班	0.033	50.34	1.65	55.32	1.81	9.89	
200	990919710~3	电焊机（综合）	台班	0.142	71.38	10.15	78.44	11.16	9.89	
		合计				28800.51		30985.23		
		其中：人工费合计				11840.59		11840.59		
		材料费合计				16884.67		19063.38		

		其中：暂估材料费								

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第9页 共9页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
		机械费合计				75.25		81.27		

材料暂估价一览表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价（元）	含税单价（元）	税率	备注

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

采购保管费

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额

合 计									

采购保管费

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	名称	单位	数量	单价	合价	费率(%)	金额

合 计							

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他检验试验费

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

		合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他项目其他费用

工程名称：给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

	合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

单位工程投标报价汇总表

工程名称：空调工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	447363.10	
1.1	空调水	195388.35	
1.2	空调风	251974.75	
2	措施项目费	37926.78	
2.1	总价措施项目	26761.76	
2.2	单价措施项目	11165.02	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	38876.24	
5	设备费	183628.34	
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	63701.50	

投标报价合计=1+2+3+4+5+7		771495.96	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：空调工程　　标段：　　第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		空调水					
1	031001001001	镀锌钢管 1、介质：供回水 2、规格、压力等级：镀锌钢管DN20 3、连接形式：丝接	m	580.520	72.25	41942.57	
2	031001001002	镀锌钢管 1、介质：供回水 2、规格、压力等级：镀锌钢管DN25 3、连接形式：丝接	m	47.210	80.98	3823.07	
3	031001001003	镀锌钢管 1、介质：供回水 2、规格、压力等级：镀锌钢管DN32 3、连接形式：丝接	m	99.930	83.83	8377.13	
4	031001001004	镀锌钢管 1、介质：供回水 2、规格、压力等级：镀锌钢管DN40 3、连接形式：丝接	m	107.530	84.24	9058.33	
5	031001001005	镀锌钢管 1、介质：供回水 2、规格、压力等级：镀锌钢管DN50 3、连接形式：丝接	m	66.640	86.97	5795.68	
6	031001001006	镀锌钢管 1、介质：供回水 2、规格、压力等级：镀锌钢管DN70 3、连接形式：丝接	m	138.570	103.06	14281.02	
7	031001001007	镀锌钢管 1、介质：供回水 2、规格、压力等级：镀锌钢管DN80 3、连接形式：丝接	m	14.000	103.76	1452.64	
8	031001002001	钢管 1、介质：供回水 2、规格、压力等级：无缝钢管DN100 3、连接形式：焊接	m	15.000	98.58	1478.70	
9	031001002002	钢管 1、介质：供回水 2、规格、压力等级：无缝钢管DN125 3、连接形式：焊接	m	17.400	109.73	1909.30	
10	031001002003	钢管 1、介质：供回水 2、规格、压力等级：无缝钢管DN150 3、连接形式：焊接	m	29.200	120.86	3529.11	

本页小计	91647.55	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：空调工程　　标段：　　第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
11	031001006001	塑料管 1、介质：冷凝水 2、材质、规格：UPVC塑料管De25 3、连接形式：热熔连接	m	324.140	28.16	9127.78	
12	031001006002	塑料管 1、介质：冷凝水 2、材质、规格：UPVC塑料管De32 3、连接形式：热熔连接	m	127.000	25.24	3205.48	
13	031001006003	塑料管 1、介质：冷凝水 2、材质、规格：UPVC塑料管De40 3、连接形式：热熔连接	m	13.410	31.81	426.57	
14	031003001001	螺纹阀门 1、规格、压力等级：截止阀DN32 2、连接形式：丝接	个	1.000	51.25	51.25	
15	031003001002	螺纹阀门 1、规格、压力等级：截止阀DN40 2、连接形式：丝接	个	3.000	100.17	300.51	
16	031003001003	螺纹阀门 1、规格、压力等级：截止阀DN50 2、连接形式：丝接	个	1.000	127.38	127.38	
17	031003001004	螺纹阀门 1、规格、压力等级：截止阀DN70 2、连接形式：丝接	个	4.000	164.99	659.96	
18	031003001005	螺纹阀门 1、规格、压力等级：自动排气阀DN20 2、连接形式：丝接	个	20.000	51.34	1026.80	
19	031003001006	螺纹阀门 1、规格、压力等级：球阀DN20 2、连接形式：丝接	个	20.000	41.92	838.40	
20	031003001007	螺纹阀门 1、规格、压力等级：平衡阀DN20 2、连接形式：丝接	个	1.000	41.92	41.92	
21	031003001008	螺纹阀门 1、规格、压力等级：平衡阀DN40 2、连接形式：丝接	个	4.000	167.62	670.48	

本页小计	16476.53	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：空调工程　　标段：　　第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
22	031003001009	螺纹阀门 1、规格、压力等级：平衡阀DN70 2、连接形式：丝接	个	4.000	164.99	659.96	
23	031003001010	螺纹阀门 1、规格、压力等级：蝶阀DN50 2、连接形式：丝接	个	2.000	122.08	244.16	
24	031003001011	螺纹阀门 1、规格、压力等级：蝶阀DN80 2、连接形式：丝接	个	8.000	275.75	2206.00	
25	031003001012	螺纹阀门 1、规格、压力等级：排污阀DN40 2、连接形式：丝接	个	1.000	90.13	90.13	
26	031003001013	螺纹阀门 1、规格、压力等级：止回阀DN32 2、连接形式：丝接	个	1.000	58.34	58.34	
27	031003001014	螺纹阀门 1、规格、压力等级：Y型过滤器DN20 2、连接形式：丝接	个	50.000	76.63	3831.50	
28	031003001015	螺纹阀门 1、规格、压力等级：Y型过滤器DN32 2、连接形式：丝接	个	1.000	116.04	116.04	
29	031003001016	螺纹阀门 1、规格、压力等级：电动两通阀DN20 2、连接形式：丝接	个	50.000	163.58	8179.00	
30	031003001017	螺纹阀门 1、规格、压力等级：铜球阀DN20 2、连接形式：丝接	个	100.000	30.89	3089.00	
31	031003001018	螺纹阀门 1、规格、压力等级：旁通阀DN20 2、连接形式：丝接	个	50.000	47.63	2381.50	
32	031003003001	焊接法兰阀门 1、规格、压力等级：蝶阀DN150 2、连接形式：焊接	个	11.000	418.37	4602.07	
33	031003003002	焊接法兰阀门 1、规格、压力等级：止回阀DN150 2、连接形式：焊接	个	2.000	279.98	559.96	
34	031003003003	焊接法兰阀门 1、规格、压力等级：Y型过滤器DN150 2、连接形式：焊接	个	2.000	393.55	787.10	

本页小计	26804.76	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：空调工程　　标段：　　第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
35	031003003004	焊接法兰阀门 1、规格、压力等级：冲洗阀DN100 2、连接形式：焊接	个	1.000	169.59	169.59	
36	031003003005	焊接法兰阀门 1、规格、压力等级：橡胶软接头DN150 2、连接形式：焊接	个	8.000	215.69	1725.52	
37	030113001001	冷水机组 1、名称：模块式风冷冷 （热）水机组 2、型号：制冷量：≥65KW 制热量：≥68KW 能效比COP：3.42，设备利用旧的，此项不计入设备价格	台	5.000	2280.10	11400.50	
38	030211003001	循环水泵 1、型号：循环水泵 2、容量：V=1.0m3 1000x1000x1000	台	1.000	9301.30	9301.30	
39	030701005001	处理仪 1、名称：电子水处理仪DN150	台	1.000	356.89	356.89	
40	030601002001	压力仪表 1、名称：压力表（带旋塞阀及表弯） 0-1.6MPa	台	12.000	75.29	903.48	
41	030601001001	温度仪表 1、名称：金属护套温度计 量程0℃-100℃	支	10.000	106.50	1065.00	
42	031002003001	套管 1、名称、类型：一般套管DN80	个	2.000	70.45	140.90	
43	031002003002	套管 1、名称、类型：一般套管DN125	个	4.000	108.91	435.64	
44	031002003003	套管 1、名称、类型：一般套管DN150	个	4.000	157.63	630.52	
45	031208002001	管道绝热 1、绝热材料品种：难燃B1级闭泡型橡塑海绵管壳 2、管道外径： Φ57m以内	m3	5.730	2241.32	12842.76	

46	031208002002	管道绝热 1、绝热材料品种：难燃B1级闭泡型橡塑海绵管壳 2、管道外径：φ133m以内	m3	2.180	1972.42	4299.88	
本页小计						43271.98	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：空调工程　　标段：　　第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
47	031208002003	管道绝热 1、绝热材料品种：难燃B1级闭泡型橡塑海绵管壳 2、管道外径：Φ325mm以内	m3	0.670	2241.32	1501.68	
48	031208007001	防潮层、保护层 1、材料：PAP	m2	484.580	32.37	15685.85	
		分部小计				195388.35	
		空调风					
49	030701004001	风机盘管 1、名称：风机盘管FP68	台	27.000	318.09	8588.43	
50	030701004002	风机盘管 1、名称：风机盘管FP85	台	15.000	318.09	4771.35	
51	030701004003	风机盘管 1、名称：风机盘管FP102	台	36.000	318.09	11451.24	
52	030701004004	风机盘管 1、名称：风机盘管FP136	台	8.000	318.09	2544.72	
53	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗 1、名称：送风散流器（下送）300*300	个	51.000	96.67	4930.17	
54	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗 1、名称：送风散流器（下送）250*250	个	43.000	121.07	5206.01	
55	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗 1、名称：双层百叶送风口 （侧送）1300*120	个	36.000	106.32	3827.52	
56	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗 1、名称：双层百叶送风口 （侧送）1000*120	个	27.000	106.32	2870.64	
57	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗 1、名称：双层百叶送风口 （侧送）1100*120	个	15.000	106.32	1594.80	
58	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗 1、名称：双层百叶送风口 （侧送）1500*120	个	8.000	106.32	850.56	

本页小计	63822.97	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：空调工程　　标段：　　第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
59	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗 1、名称：门铰式回风口 （带过滤网） 600*400	个	86.000	124.19	10680.34	
60	030703019001	柔性接口 1、名称：风管软连接	m2	2.100	203.33	426.99	
61	030702001001	碳钢通风管道 1、名称：镀锌薄钢板风管 2、形状：矩形 3、板材厚度：0.75	m2	746.440	212.58	158678.22	
62	030702001002	碳钢通风管道 1、名称：镀锌薄钢板风管 2、形状：矩形 3、板材厚度：1	m2	105.760	159.07	16823.24	
63	031208003001	通风管道绝热 1、绝热材料品种：难燃B1级闭泡型橡塑海绵 2、绝热厚度：28mm 3、其他说明：防火阀前后2m处用非燃材料(超细玻璃棉板外复合铝箔布)保温。厚度30mm。	m3	11.840	1581.97	18730.52	
		分部小计				251974.75	

本页小计	205339.31	
合　　计	447363.10	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：空调工程　　标段：　　第1页 共11页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	031001001001	镀锌钢管	m		18.06	38.32	0.16	18.06	15.71	72.25
	10-1-13	室内给排水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	10m	0.100	18.06	38.32	0.16			
	Z17000053_2	镀锌钢管	m	0.991		10.48				
	Z18000073_104	给水室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.210		27.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	031001001002	镀锌钢管	m		21.71	39.99	0.39	21.71	18.89	80.98
	10-1-14	室内给排水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	10m	0.100	21.71	39.99	0.39			
	Z17000053_3	镀锌钢管	m	0.991		11.18				
	Z18000073_105	给水室内镀锌钢管螺纹管件	个	1.140		28.15				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031001001003	镀锌钢管	m		23.48	39.42	0.51	23.48	20.42	83.83
	10-1-15	室内给排水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm以内	10m	0.100	23.48	39.42	0.51			
	Z17000053_4	镀锌钢管	m	0.991		12.37				
	Z18000073_106	给水室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.983		26.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031001001004	镀锌钢管	m		23.97	38.85	0.56	23.97	20.86	84.24
	10-1-16	室内给排水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 40mm以内	10m	0.100	23.97	38.85	0.56			
	Z17000053_5	镀锌钢管	m	1.002		14.84				
	Z18000073_107	给水室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.786		23.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	031001001005	镀锌钢管	m		25.74	38.00	0.83	25.74	22.40	86.97
	10-1-17	室内给排水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	10m	0.100	25.74	38.00	0.83			

	Z17000053_6	镀锌钢管	m	1.002		16.25				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：空调工程　　标段：　　第2页 共11页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000073_108	给水室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.661		20.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	031001001006	镀锌钢管	m		28.41	48.81	1.13	28.41	24.71	103.06
	10-1-19	室内给排水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.100	28.41	48.81	1.13			
	Z17000053_126~1	镀锌钢管	m	1.002		28.98				
	Z18000073_110	给水室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.463		18.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	031001001007	镀锌钢管	m		28.41	49.51	1.13	28.41	24.71	103.76
	10-1-19	室内给排水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 80mm以内	10m	0.100	28.41	49.51	1.13			
	Z17000053_126	镀锌钢管	m	1.002		29.68				
	Z18000073_110	给水室内镀锌钢管螺纹管件	个	0.463		18.94				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031001002001	钢管	m		30.97	36.32	4.34	30.97	26.95	98.58
	10-2-41	室内采暖钢管(电弧焊) 公称直径100mm以内	10m	0.100	30.97	36.32	4.34			
	Z17000015_8	钢管	m	1.006		29.80				
	Z18000063_100	采暖室内钢管焊接管件	个	0.098		4.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031001002002	钢管	m		32.16	45.07	4.52	32.16	27.98	109.73
	10-2-42	室内采暖钢管(电弧焊) 公称直径125mm以内	10m	0.100	32.16	45.07	4.52			
	Z17000015_10	钢管	m	0.985		36.12				
	Z18000063_101	采暖室内钢管焊接管件	个	0.141		7.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031001002003	钢管	m		35.61	47.49	6.77	35.61	30.99	120.86

工程量清单综合单价分析表

工程名称：空调工程　　标段：　　第3页 共11页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-2-43	室内采暖钢管(电弧焊) 公称直径150mm以内	10m	0.100	35.61	47.49	6.77			
	Z17000015_12	钢管	m	0.985		38.91				
	Z18000063_102	采暖室内钢管焊接管件	个	0.125		6.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	031001006001	塑料管	m		12.64	4.52	0.01	12.64	10.99	28.16
	10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	0.100	12.64	4.52	0.01			
	Z17000265~12	PP-R管De25	m	1.016		2.15				
	Z18000183~5	室内塑料给水管热熔管件De25	个	1.225		2.29				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	031001006002	塑料管	m		12.17	2.48	0.01	12.17	10.58	25.24
	10-2-49	室内采暖塑料管(热熔连接) 公称外径 32mm以内	10m	0.100	12.17	2.48	0.01			
	Z17000267_107	塑料管	m	0.986		2.23				
	Z18000157_103	采暖室内塑料管热熔管件	个	0.773		0.16				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	031001006003	塑料管	m		12.78	7.90	0.01	12.78	11.12	31.81
	10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 40mm以内	10m	0.100	12.78	7.90	0.01			
	Z17000265~3	PP-R管De40	m	1.016		5.58				
	Z18000183~3	室内塑料给水管热熔管件De40	个	0.887		2.22				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	031003001001	螺纹阀门	个		13.08	25.97	0.82	13.08	11.38	51.25
	10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径 32mm以内	个	1.000	13.08	25.97	0.82			
	Z19000129~1	截止阀　　DN32	个	1.010		20.17				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	031003001002	螺纹阀门	个		22.84	56.50	0.96	22.84	19.87	100.17

	10-5-5	螺纹阀门安装≤DN40	个	1.000	22.84	56.50	0.96			

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：空调工程　　标段：　　第4页 共11页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z19000129~10	截止阀	个	1.010		46.02				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	031003001003	螺纹阀门	个		28.03	73.63	1.33	28.03	24.39	127.38
	10-5-6	螺纹阀门安装≤DN50	个	1.000	28.03	73.63	1.33			
	Z19000129~2	截止阀DN50	个	1.010		58.88				
		材料费中：暂估价合计	元							
17	031003001004	螺纹阀门	个		51.92	64.98	2.92	51.92	45.17	164.99
	10-5-8	螺纹阀门安装 公称直径 80mm以内	个	1.000	51.92	64.98	2.92			
	Z19000129_108~1	截止阀	个	1.010		37.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	031003001005	螺纹阀门	个		13.50	26.03	0.06	13.50	11.75	51.34
	10-5-29	自动排气阀安装≤DN20	个	1.000	13.50	26.03	0.06			
	Z22000077	自动排气阀	个	1.000		21.84				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	031003001006	螺纹阀门	个		10.38	21.84	0.67	10.38	9.03	41.92
	10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内	个	1.000	10.38	21.84	0.67			
	Z19000129_2~1	球阀	个	1.010		17.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	031003001007	螺纹阀门	个		10.38	21.84	0.67	10.38	9.03	41.92
	10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内	个	1.000	10.38	21.84	0.67			
	Z19000129_2~2	平衡阀DN20	个	1.010		17.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	031003001008	螺纹阀门	个		22.84	123.95	0.96	22.84	19.87	167.62
	10-5-5	螺纹阀门安装≤DN40	个	1.000	22.84	123.95	0.96			
	Z19000129~3	平衡阀	个	1.010		113.47				
		材料费中：暂估价合计	元							

22	031003001009	螺纹阀门	个		51.92	64.98	2.92	51.92	45.17	164.99

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：空调工程　　标段：　　第5页 共11页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-8	螺纹阀门安装 公称直径 80mm以内	个	1.000	51.92	64.98	2.92			
	Z19000129_108~2	平衡阀DN70	个	1.010		37.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	031003001010	螺纹阀门	个		28.03	68.33	1.33	28.03	24.39	122.08
	10-5-6	螺纹阀门安装≤DN50	个	1.000	28.03	68.33	1.33			
	Z19000129~4	蝶阀DN50	个	1.010		53.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	031003001011	螺纹阀门	个		51.92	176.60	2.06	51.92	45.17	275.75
	10-5-8	螺纹阀门安装≤DN80	个	1.000	51.92	176.60	2.06			
	Z19000129~5	蝶阀	个	1.010		148.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	031003001012	螺纹阀门	个		22.84	46.46	0.96	22.84	19.87	90.13
	10-5-5	螺纹阀门安装≤DN40	个	1.000	22.84	46.46	0.96			
	Z19000129~6	排污阀	个	1.010		35.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
26	031003001013	螺纹阀门	个		14.54	30.33	0.82	14.54	12.65	58.34
	10-5-4	螺纹阀门安装≤DN32	个	1.000	14.54	30.33	0.82			
	Z19000129~7	止回阀	个	1.010		22.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	031003001014	螺纹阀门	个		14.54	48.62	0.82	14.54	12.65	76.63
	10-5-4	螺纹阀门安装≤DN32	个	1.000	14.54	48.62	0.82			
	Z18000347~3	Y型过滤器	个	1.010		32.06				
		材料费中：暂估价合计	元							
28	031003001015	螺纹阀门	个		28.03	62.29	1.33	28.03	24.39	116.04
	10-5-6	螺纹阀门安装≤DN50	个	1.000	28.03	62.29	1.33			
	Z18000347~1	Y型过滤器DN32	个	1.010		47.54				
		材料费中：暂估价合计	元							

29	031003001016	螺纹阀门	个		10.38	143.70	0.47	10.38	9.03	163.58

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：空调工程　　标段：　　第6页 共11页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	10-5-2	螺纹阀门安装≤DN20	个	1.000	10.38	143.70	0.47			
	Z19000129~8	电动两通阀	个	1.010		138.68				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	031003001017	螺纹阀门	个		9.34	13.01	0.41	9.34	8.13	30.89
	10-5-1	螺纹阀门安装≤DN15	个	1.000	9.34	13.01	0.41			
	Z19000129~9	铜球阀DN20	个	1.010		8.83				
		材料费中：暂估价合计	元							
31	031003001018	螺纹阀门	个		15.57	18.43	0.09	15.57	13.54	47.63
	10-5-30	自动排气阀安装≤DN25	个	1.000	15.57	18.43	0.09			
	Z22000077~2	旁通阀	个	1.000		12.48				
		材料费中：暂估价合计	元							
32	031003003001	焊接法兰阀门	个		86.91	246.97	8.88	86.91	75.61	418.37
	10-5-119	沟槽阀门 公称直径 150mm以内	个	1.000	86.91	246.97	8.88			
	Z19000125~2	蝶阀 DN150	个	1.000		224.69				
	Z29000243~6	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	2.000		14.98				
		材料费中：暂估价合计	元							
33	031003003002	焊接法兰阀门	个		86.18	112.37	6.45	86.18	74.98	279.98
	10-5-44	法兰阀门安装≤DN150	个	1.000	86.18	112.37	6.45			
	Z19000001~1	止回阀	个	1.000		86.13				
		材料费中：暂估价合计	元							
34	031003003003	焊接法兰阀门	个		86.18	225.94	6.45	86.18	74.98	393.55
	10-5-44	法兰阀门安装≤DN150	个	1.000	86.18	225.94	6.45			
	Z18000347~2	Y型过滤器	个	1.000		199.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
35	031003003004	焊接法兰阀门	个		62.30	51.11	1.97	62.30	54.21	169.59
	10-5-42	法兰阀门安装 公称直径 100mm以内	个	1.000	62.30	51.11	1.97			
	Z19000121_2~1	冲洗阀	个	1.000		35.97				

		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：空调工程　　标段：　　第7页 共11页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
36	031003003005	焊接法兰阀门	个		62.30	94.43	4.75	62.30	54.21	215.69
	10-5-442	法兰式软接头安装 公称直径 150mm以内	个	1.000	62.30	94.43	4.75			
	Z18000307_102	法兰式软接头	个	1.000		77.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
37	030113001001	冷水机组	台		1194.05	15.10	32.12	1194.05	1038.83	2280.10
	1-12-4	活塞式冷水机组 设备重量 1t以内	台	1.000	1194.05	15.10	32.12			
		材料费中：暂估价合计	元							
38	030211003001	循环水泵	台		3967.47	1357.57	524.56	3967.47	3451.70	9301.30
	2-4-13	循环水泵安装 流量≤1000t/h	台	1.000	3967.47	1357.57	524.56			
	ZC0001	循环水泵	台	1.000		846.34				
		材料费中：暂估价合计	元							
39	030701005001	处理仪	台			356.89				356.89
	D00001	处理仪	台	1.000		356.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
40	030601002001	压力仪表	台		27.20	24.07	0.36	27.20	23.66	75.29
	6-1-46	压力表 就地	块	1.000	27.20	24.07	0.36			
	Z24000045	取源部件	套	1.000		9.36				
	Z24000035	仪表接头	套	1.000		9.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
41	030601001001	温度仪表	支		13.91	80.24	0.25	13.91	12.10	106.50
	6-1-2	膨胀式温度计 双金属温度计	支	1.000	13.91	80.24	0.25			
	Z22000027~1	金属护套温度计 量程0℃-100℃	套	1.000		74.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
42	031002003001	套管	个		25.54	22.13	0.56	25.54	22.22	70.45
	10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道≤DN80	个	1.000	25.54	22.13	0.56			
	Z17000035	焊接钢管 DN125	m	0.318		12.53				

		材料费中：暂估价合计	元							

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：空调工程　　标段：　　第8页 共11页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
43	031002003002	套管	个		45.06	23.93	0.72	45.06	39.20	108.91
	10-11-31	一般钢套管制作安装 介质管道≤DN125	个	1.000	45.06	23.93	0.72			
	Z17000037	焊接钢管	m	0.318		11.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
44	031002003003	套管	个		59.08	46.43	0.72	59.08	51.40	157.63
	10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道≤DN150	个	1.000	59.08	46.43	0.72			
	Z17000141	无缝钢管	m	0.318		31.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
45	031208002001	管道绝热	m3		732.63	871.30		732.63	637.39	2241.32
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ57m以内	m3	1.000	732.63	871.30				
	Z17000375~1	难燃B1级橡塑海绵	m3	1.040		681.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
46	031208002002	管道绝热	m3		616.75	819.10		616.75	536.57	1972.42
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ133以内	m3	1.000	616.75	819.10				
	Z17000375~1	难燃B1级橡塑海绵	m3	1.040		681.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
47	031208002003	管道绝热	m3		732.63	871.30		732.63	637.39	2241.32
	12-4-104	橡塑管(板)安装 管道外径 Φ57m以内	m3	1.000	732.63	871.30				
	Z17000375~2	难燃B1级橡塑海绵管壳	m3	1.040		681.56				
		材料费中：暂估价合计	元							
48	031208007001	防潮层、保护层	m2		14.97	4.37		14.97	13.03	32.37
	12-4-145	PAP保护层	10m2	0.100	14.97	4.37				
	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	1.325		3.14				
		材料费中：暂估价合计	元							

49	030701004001	风机盘管	台		147.54	31.76	10.43	147.54	128.36	318.09

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：空调工程　　标段：　　第9页 共11页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	7-1-40	风机盘管安装 吊顶式	台	1.000	147.54	31.76	10.43			
		材料费中：暂估价合计	元							
50	030701004002	风机盘管	台		147.54	31.76	10.43	147.54	128.36	318.09
	7-1-40	风机盘管安装 吊顶式	台	1.000	147.54	31.76	10.43			
		材料费中：暂估价合计	元							
51	030701004003	风机盘管	台		147.54	31.76	10.43	147.54	128.36	318.09
	7-1-40	风机盘管安装 吊顶式	台	1.000	147.54	31.76	10.43			
		材料费中：暂估价合计	元							
52	030701004004	风机盘管	台		147.54	31.76	10.43	147.54	128.36	318.09
	7-1-40	风机盘管安装 吊顶式	台	1.000	147.54	31.76	10.43			
		材料费中：暂估价合计	元							
53	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		36.55	28.32		36.55	31.80	96.67
	7-3-57	方形散流器 周长≤2000mm	个	1.000	36.55	28.32				
	Z22000069~3	散流器送风口 300*300	个	1.000		25.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
54	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		36.55	52.72		36.55	31.80	121.07
	7-3-57	方形散流器 周长≤2000mm	个	1.000	36.55	52.72				
	Z22000069~1	送风散流器 250*250	个	1.000		49.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
55	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		41.12	29.32	0.10	41.12	35.78	106.32
	7-3-40	风口安装 百叶风口 周长≤1800mm	个	1.000	41.12	29.32	0.10			
	Z22000039_301	百叶风口	个	1.000		24.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
56	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		41.12	29.32	0.10	41.12	35.78	106.32
	7-3-40	风口安装 百叶风口 周长≤1800mm	个	1.000	41.12	29.32	0.10			

	Z22000039_301	百叶风口	个	1.000		24.69				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：空调工程　　标段：　　第10页 共11页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
57	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		41.12	29.32	0.10	41.12	35.78	106.32
	7-3-40	风口安装 百叶风口 周长≤1800mm	个	1.000	41.12	29.32	0.10			
	Z22000039_301	百叶风口	个	1.000		24.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
58	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		41.12	29.32	0.10	41.12	35.78	106.32
	7-3-40	风口安装 百叶风口 周长≤1800mm	个	1.000	41.12	29.32	0.10			
	Z22000039_301	百叶风口	个	1.000		24.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
59	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		36.55	55.84		36.55	31.80	124.19
	7-3-57	方形散流器 周长≤2000mm	个	1.000	36.55	55.84				
	Z22000069~2	回风口（带过滤网）600*400	个	1.000		53.05				
		材料费中：暂估价合计	元							
60	030703019001	柔性接口	m2		65.98	78.99	0.96	65.98	57.40	203.33
	7-2-139	软管接口	m2	1.000	65.98	78.99	0.96			
		材料费中：暂估价合计	元							
61	030702001001	碳钢通风管道	m2		95.61	32.10	1.70	95.61	83.17	212.58
	7-2-2	镀锌薄钢板圆形法兰风管(≤δ=1.2mm咬口) 直径≤450mm 换为【镀锌薄钢板δ0.5】	10m2	0.100	95.61	32.10	1.70			
	Z01000085	镀锌薄钢板	m2	1.138		21.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
62	030702001002	碳钢通风管道	m2		65.51	35.06	1.51	65.51	56.99	159.07
	7-2-7	镀锌薄钢板矩形法兰风管(≤δ=1.2mm咬口) 长边	10m2	0.100	65.51	35.06	1.51			

	7-2-7	长≤630mm 换为【镀锌薄钢板 δ0.5】	10m2	0.100	65.51	33.06	1.51			

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：空调工程　　标段：　　第11页 共11页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z01000085	镀锌薄钢板	m2	1.138		21.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
63	031208003001	通风管道绝热	m3		756.92	166.53		756.92	658.52	1581.97
	12-4-112	橡塑管(板)安装 通风管道	m3	1.000	756.92	166.53				
	Z15000043	橡塑板	m3	1.050		1.11				
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：空调工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030101017001	脚手架搭拆	项		2995.60	5563.25		2995.60	2606.17	11165.02
	10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	652.53	1211.83				
	2-4-F1	第二册 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	138.86	257.89				
	6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	8.15	15.13				
	12-4-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	778.77	1446.29				
	7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	1417.29	2632.11				
		材料费中：暂估价合计	元							

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

材料暂估价一览表

工程名称：空调工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：空调工程　　标段：　　第1页 共11页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	1240.407	138.00	171176.23	
2	01000003	型钢(综合)	kg	67.716	2.56	173.35	
3	01030079	镀锌低碳钢丝 Φ2.5～4.0	kg	0.752	4.15	3.12	
4	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	6.477	4.17	27.01	
5	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	122.065	2.74	334.46	
6	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	166.189	2.67	443.73	
7	01130019	扁钢 ≤59	kg	223.665	2.64	590.48	
8	01130019~1	扁钢≤59	kg	73.118	2.64	193.03	
9	01210013	角钢 ≤63	kg	38.306	2.62	100.36	
10	01210027	角钢 ≤50×5	kg	188.812	2.68	506.02	
11	01210030	角钢 60	kg	2041.809	2.68	5472.05	
12	01290007	钢板(综合)	kg	45.144	2.81	126.85	
13	01290023	钢板 δ4.5～10.0	kg	7.524	2.69	20.24	
14	01290093	不锈钢板 δ0.05～0.5	kg	0.150	11.80	1.78	
15	01290107	镀锌钢板(综合)	kg	1.204	3.13	3.77	
16	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	4.234	2.74	11.60	
17	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	5.974	2.65	15.83	
18	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	8.096	2.65	21.46	
19	01350001	紫铜板(综合)	kg	0.113	38.10	4.30	
20	01530015	黑铅粉	kg	0.038	4.25	0.16	
21	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	89.433	7.48	668.96	
22	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	15.246	7.48	114.04	
23	02010017	橡胶板 δ5～10	kg	2.257	8.13	18.35	
24	02090007	聚氯乙烯薄膜	kg	0.647	10.18	6.59	
25	02090009	聚氯乙烯薄膜	m2	0.752	1.18	0.89	
26	02270001	白布	kg	0.287	4.89	1.41	
27	02270009	细白布 宽900	m	0.466	4.34	2.02	
28	02270019	棉纱	kg	1.129	6.12	6.91	
29	02270025	破布	kg	15.756	4.75	74.84	
30	02310007	帆布	m2	1.817	8.39	15.24	
31	03010009	铁铆钉	kg	0.111	4.51	0.50	
32	03010011	镀锌铆钉 M4	kg	20.757	4.49	93.20	

33	03010159	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	18.057	0.10	1.81	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：空调工程　　标段：　　第2页 共11页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
34	03010195	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	67.294	1.41	94.88	
35	03010511	六角螺栓	kg	18.231	6.25	113.95	
36	03010537	六角螺栓 M12×20～100	套	30.096	0.40	12.04	
37	03010561	六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	435.254	1.31	570.18	
38	03010563	六角螺栓带螺母 M6×75以下	10套	107.583	1.57	168.91	
39	03010565	六角螺栓带螺母 M6×75	10套	169.018	1.69	285.64	
40	03010569	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	4.108	1.69	6.94	
41	03010681	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85～140	套	6.200	1.29	8.00	
42	03010687	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	24.799	2.33	57.78	
43	03010687~1	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	49.598	2.33	115.56	
44	03010807	膨胀螺栓 M12	套	533.471	0.56	298.74	
45	03010833	膨胀螺栓 M10	10套	26.918	1.93	51.95	
46	03010887	镀锌六角螺母 M10	10个	82.306	0.47	38.68	
47	03010989	镀锌垫圈 M10	个	548.707	0.19	104.25	
48	03011001	镀锌弹簧垫圈 M10	个	274.354	0.03	8.23	
49	03110115~1	尼龙砂轮片 Φ100	片	4.171	1.50	6.26	
50	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	3.028	7.49	22.68	
51	03110123~1	尼龙砂轮片 Φ400	片	6.457	7.49	48.37	
52	03110127	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.518	11.24	5.82	
53	03110167	钢锯条	条	2.257	0.30	0.68	
54	03110171	锯条(各种规格)	根	60.149	0.31	18.65	
55	03110171~1	锯条 (各种规格)	根	11.047	0.31	3.42	
56	03110173	钢丝刷子	把	0.057	2.06	0.12	
57	03110179	铁砂布	张	2.050	0.55	1.13	
58	03110181	铁砂布 0#～2#	张	26.460	0.55	14.55	
59	03110181~1	铁砂布 0#～2#	张	4.514	0.55	2.48	
60	03110183	砂纸	张	0.150	0.32	0.05	
61	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	44.010	7.49	329.64	
62	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	9.177	7.49	68.73	

63	03130135	低碳钢焊条 J422 Φ4.0	kg	0.752	7.49	5.64	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：空调工程　　标段：　　第3页 共11页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
64	03130143	低碳钢焊条(综合)	kg	0.376	5.61	2.11	
65	03130161	碳钢气焊条≤Φ2	kg	0.752	8.11	6.10	
66	04010009	水泥 42.5MPa	kg	1.371	0.31	1.36	
67	04030009	砂子	kg	13.113	0.13	1.70	
68	13010063	硝基腻子	kg	0.090	9.99	0.90	
69	13050009	醇酸防锈漆 C53-1	kg	50.369	11.86	597.38	
70	13050013	酚醛防锈漆 (各色)	kg	0.360	11.45	4.12	
71	13050033	手喷漆	kg	0.301	9.89	2.98	
72	13070005	酚醛调和漆 (各色)	kg	40.469	8.74	353.70	
73	13350027	密封油膏	kg	3.046	1.05	3.20	
74	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1242.403	0.31	385.14	
75	13350045~1	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	275.150	0.31	85.30	
76	13350071	橡胶石棉盘根(编织) Φ6～ 25(250℃)	kg	1.580	14.40	22.75	
77	13350103	油麻	kg	21.243	4.20	89.22	
78	14030005	煤油	kg	183.434	5.40	990.54	
79	14030011	汽油 60#～70#	kg	6.110	4.31	26.33	
80	14030013	汽油 70#～90#	kg	0.092	4.37	0.40	
81	14030021	溶剂汽油	kg	1.505	4.63	6.97	
82	14070003	白铅油	kg	1.339	4.75	6.36	
83	14070011	机油	kg	19.291	6.43	124.04	
84	14070023	铅油(厚漆)	kg	0.451	3.43	1.55	
85	14070039	汽轮机油	kg	2.107	6.32	13.31	
86	14070043	黄干油	kg	0.752	5.61	4.22	
87	14070045	黄油	kg	0.564	24.34	13.73	
88	14230019	红丹粉	kg	0.075	7.16	0.54	
89	14330033	天那水	kg	0.226	8.05	1.82	
90	14350059	金属清洗剂	kg	0.351	6.86	2.41	
91	14350067	润滑剂	kg	0.106	2.59	0.27	
92	14390001	氧气	m3	29.120	3.77	109.78	
93	14390005	乙炔气	kg	9.960	10.30	102.59	
94	14410033	密封胶	kg	1.505	16.19	24.36	
95	14410039	密封胶 KS型	kg	24.524	12.84	314.89	
96	14410097	粘接剂	kg	279.338	8.74	2441.41	

97	14430019	贴缝胶带 9m	卷	188.396	5.30	998.50	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：空调工程　　标段：　　第4页 共11页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
98	14430039	铝箔胶带 30m/卷	卷	136.140	2.62	356.69	
99	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	2.323	4.89	11.36	
100	15010071~1	石棉橡胶板 (低压) δ0.8～6.0	kg	1.685	4.89	8.24	
101	15130017	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	6.471	19.07	123.40	
102	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	5.524	4.10	22.65	
103	17070029	无缝钢管 D22×2	m	0.171	2.87	0.49	
104	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.461	2.87	1.32	
105	17190009	输水软管 Φ25	m	0.335	7.43	2.49	
106	17190009~1	输水软管 Φ25	m	1.145	7.43	8.51	
107	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	0.762	4.85	3.69	
108	18030041	镀锌弯头 DN20	个	3.010	1.71	5.15	
109	18030065	热镀锌弯头 DN20	个	15.198	1.68	25.53	
110	18030067	热镀锌弯头 DN25	个	37.996	2.48	94.23	
111	18150149	热镀锌活接头 DN15	个	75.992	2.03	154.26	
112	18150151	热镀锌活接头 DN20	个	37.996	2.72	103.35	
113	18150151~1	热镀锌活接头 DN20	个	15.958	2.72	43.41	
114	18150155	热镀锌活接头 DN32	个	0.608	5.18	3.15	
115	18150155~1	热镀锌活接头 DN32	个	0.760	5.18	3.94	
116	18150157	热镀锌活接头 DN40	个	6.079	6.95	42.25	
117	18150159	热镀锌活接头 DN50	个	3.040	10.18	30.94	
118	18150163	热镀锌活接头 DN80	个	6.079	24.84	151.01	
119	18150163~1	热镀锌活接头 DN80	个	6.079	24.84	151.01	
120	18150167	热镀锌六角内接头 DN15	个	60.794	0.73	44.38	
121	18150169	热镀锌六角内接头 DN20	个	45.595	0.87	39.67	
122	18150169~1	热镀锌六角内接头 DN20	个	12.767	0.87	11.11	
123	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	37.996	1.23	46.74	
124	18150173	热镀锌六角内接头 DN32	个	0.486	2.03	0.99	
125	18150173~1	热镀锌六角内接头 DN32	个	0.608	2.03	1.23	
126	18150175	热镀锌六角内接头 DN40	个	4.863	2.62	12.74	

127	18150177	热镀锌六角内接头 DN50	个	2.432	3.18	7.73	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：空调工程　　标段：　　第5页 共11页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
128	18150181	热镀锌六角内接头 DN80	个	4.863	5.23	25.44	
129	18150181~1	热镀锌六角内接头 DN80	个	4.863	5.23	25.44	
130	18250175	固定卡子 1.5×32	个	9.029	1.54	13.90	
131	18250237	热镀锌管箍 DN20	个	15.198	1.12	17.02	
132	18250239	热镀锌管箍 DN25	个	37.996	2.09	79.41	
133	19000009	螺纹阀门 DN15	个	0.335	8.24	2.76	
134	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.919	8.24	7.58	
135	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.513	17.69	9.07	
136	19010041	螺纹截止阀 J11T-16 DN20	个	1.505	13.44	20.22	
137	20310005	法兰垫片	个	7.524	0.13	0.98	
138	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.919	17.22	15.83	
139	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.584	17.22	10.05	
140	24590013	压力表弯管 DN15	个	0.919	4.99	4.59	
141	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	0.584	4.99	2.91	
142	27030001	保险丝 5A	轴	0.150	2.91	0.44	
143	27250003	青壳纸 δ0.1～1.0	kg	0.451	15.24	6.88	
144	34070029	面粉	kg	0.150	1.75	0.26	
145	34110003	水	m3	7.705	4.49	34.59	
146	34110009	电	kW·h	79.521	0.56	44.53	
147	34130013	位号牌	个	16.553	1.62	26.82	
148	88000053~169	其他材料费	元	0.015	0.71	0.01	
149	88000053~198	其他材料费	元	0.020	0.71	0.01	
150	88000053~215	其他材料费	元	4.514	0.71	3.21	
151	88000053~216	其他材料费	元	1.505	0.71	1.07	
152	88000053~218	其他材料费	元	30.096	0.71	21.37	
153	88000053~221	其他材料费	元	6.019	0.71	4.27	
154	88000053~223	其他材料费	元	3.010	0.71	2.14	
155	88000053~224	其他材料费	元	12.038	0.71	8.55	
156	88000053~225	其他材料费	元	1.505	0.71	1.07	
157	88000053~226	其他材料费	元	1.505	0.71	1.07	

158	88000053~227	其他材料费	元	75.240	0.71	53.42	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：空调工程　　标段：　　第6页 共11页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
159	88000053~228	其他材料费	元	1.505	0.71	1.07	
160	88000053~229	其他材料费	元	75.240	0.71	53.42	
161	88000053~230	其他材料费	元	150.479	0.71	106.84	
162	88000053~231	其他材料费	元	75.240	0.71	53.42	
163	88000053~232	其他材料费	元	3.010	0.71	2.14	
164	88000053~234	其他材料费	元	3.010	0.71	2.14	
165	88000053~237	其他材料费	元	45.144	0.71	32.05	
166	88000053~240	其他材料费	元	37.620	0.71	26.71	
167	88000053~241	其他材料费	元	3.010	0.71	2.14	
168	88000053~242	其他材料费	元	6.019	0.71	4.27	
169	88000053~243	其他材料费	元	6.019	0.71	4.27	
170	88000053~245	其他材料费	元	0.005	0.71		
171	88000053~246	其他材料费	元	364.596	0.71	258.86	
172	88000053~247	其他材料费	元	20.315	0.71	14.42	
173	88000053~248	其他材料费	元	11.286	0.71	8.01	
174	88000053~249	其他材料费	元	27.086	0.71	19.23	
175	88000053~250	其他材料费	元	6.019	0.71	4.27	
176	88000053~251	其他材料费	元	38.372	0.71	27.24	
177	88000053~252	其他材料费	元	32.353	0.71	22.97	
178	88000053~253	其他材料费	元	64.706	0.71	45.94	
179	88000053~254	其他材料费	元	1.580	0.71	1.12	
180	88000053~255	其他材料费	元	56.162	0.71	39.87	
181	88000053~256	其他材料费	元	3.979	0.71	2.82	
182	88000053~58	其他材料费	元	0.016	0.71	0.01	
183	88000053~59	其他材料费	元	0.043	0.71	0.03	
184	88000053~70	其他材料费	元	0.166	0.71	0.12	
185	88000053~87	其他材料费	元	0.488	0.71	0.35	

186	88000055	校验材料费	元	2.347	0.62	1.46	
187	CL-D00001	处理仪	台	0.752	499.31	375.68	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】



工料机汇总表

工程名称：空调工程　　标段：　　第7页 共11页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
188	Z01000085	镀锌薄钢板 δ0.5	m2	969.804	18.49	17931.67	
189	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	642.069	2.37	1521.70	
190	Z15000043	橡塑板	m3	12.432	1.06	13.18	
191	Z17000015_10	钢管 公称直径 125mm以内	m	17.139	36.67	628.49	
192	Z17000015_12	钢管 公称直径 150mm以内	m	28.762	39.50	1136.10	
193	Z17000015_8	钢管 公称直径 100mm以内	m	15.090	29.62	446.97	
194	Z17000035	焊接钢管 DN125 DN125	m	0.636	39.41	25.06	
195	Z17000037	焊接钢管 DN150	m	1.272	35.24	44.83	
196	Z17000053_126	镀锌钢管 公称直径 80mm以内	m	14.028	29.62	415.51	
197	Z17000053_126~1	镀锌钢管 公称直径 70mm以内	m	138.847	28.92	4015.46	
198	Z17000053_2	镀锌钢管 公称直径 20mm以内	m	575.295	10.58	6086.62	
199	Z17000053_3	镀锌钢管 公称直径 25mm以内	m	46.785	11.28	527.74	
200	Z17000053_4	镀锌钢管 公称直径 32mm以内	m	99.031	12.48	1235.90	
201	Z17000053_5	镀锌钢管 公称直径 40mm以内	m	107.745	14.81	1595.70	
202	Z17000053_6	镀锌钢管 公称直径 50mm以内	m	66.773	16.22	1083.06	
203	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	1.272	99.73	126.86	
204	Z17000265~12	PP-R管De25	m	329.326	2.12	698.17	
205	Z17000265~3	PP-R管De40	m	13.625	5.49	74.80	
206	Z17000267_107	塑料管 公称外径 32mm以内	m	125.222	2.26	283.00	
207	Z17000375~1	难燃B1级橡塑海绵	m3	8.226	655.35	5391.17	
208	Z17000375~2	难燃B1级橡塑海绵管壳	m3	0.697	655.35	456.65	
209	Z18000063_100	采暖室内钢管焊接管件 公称直径 100mm以内	个	1.470	49.37	72.57	
210	Z18000063_101	采暖室内钢管焊接管件 公称直径 125mm以内	个	2.453	50.08	122.87	
211	Z18000063_102	采暖室内钢管焊接管件 公称直径 150mm以内	个	3.650	50.78	185.35	
212	Z18000073_104	给水室内镀锌钢管螺纹管件 公称直径 20mm以内	个	702.429	22.58	15860.85	
213	Z18000073_105	给水室内镀锌钢管螺纹管件 公称直径 25mm以内	个	53.819	24.69	1328.80	
214	Z18000073_106	给水室内镀锌钢管螺纹管件 公称直径 32mm以内	个	98.231	26.80	2632.60	

215	Z18000073_107	给水室内镀锌钢管螺纹管件 公称直径 40mm以内	个	84.519	29.62	2503.44	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：空调工程　　标段：　　第8页 共11页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
216	Z18000073_108	给水室内镀锌钢管螺纹管件 公称直径 50mm以内	个	44.049	31.74	1398.12	
217	Z18000073_110	给水室内镀锌钢管螺纹管件 公称直径 80mm以内	个	70.640	40.91	2889.88	
218	Z18000157_103	采暖室内塑料管热熔管件 公称外径 32mm以内	个	98.171	0.21	20.62	
219	Z18000183~3	室内塑料给水管热熔管件De40	个	11.895	2.50	29.74	
220	Z18000183~5	室内塑料给水管热熔管件De25	个	397.072	1.87	742.52	
221	Z18000307_102	法兰式软接头 公称直径 150mm以内	个	8.000	77.58	620.64	
222	Z18000347~1	Y型过滤器DN32	个	1.010	47.07	47.54	
223	Z18000347~2	Y型过滤器 DN150	个	2.000	199.73	399.46	
224	Z18000347~3	Y型过滤器 DN20	个	50.500	31.74	1602.87	
225	Z19000001~1	止回阀 DN150	个	2.000	86.13	172.26	
226	Z19000121_2~1	冲洗阀 DN100	个	1.000	35.97	35.97	
227	Z19000125~2	蝶阀　　DN150	个	11.000	224.69	2471.59	
228	Z19000129_108~1	截止阀 DN70	个	4.040	36.67	148.15	
229	Z19000129_108~2	平衡阀DN70	个	4.040	36.67	148.15	
230	Z19000129_2~1	球阀 DN20	个	20.200	17.63	356.13	
231	Z19000129_2~2	平衡阀DN20	个	1.010	17.63	17.81	
232	Z19000129~1	截止阀　　DN32	个	1.010	19.97	20.17	
233	Z19000129~10	截止阀 DN40	个	3.030	45.56	138.05	
234	Z19000129~2	截止阀DN50 DN50	个	1.010	58.30	58.88	
235	Z19000129~3	平衡阀 DN40	个	4.040	112.35	453.89	
236	Z19000129~4	蝶阀DN50 DN50	个	2.020	53.05	107.16	
237	Z19000129~5	蝶阀 DN80	个	8.080	146.67	1185.09	
238	Z19000129~6	排污阀 DN40	个	1.010	35.62	35.98	
239	Z19000129~7	止回阀 DN32	个	1.010	21.84	22.06	
240	Z19000129~8	电动两通阀 DN20	个	50.500	137.31	6934.16	
241	Z19000129~9	铜球阀DN20	个	101.000	8.74	882.74	
242	Z22000027~1	金属护套温度计 量程0℃-100℃	套	10.000	74.89	748.90	
243	Z22000039_301	百叶风口 周长≤1800mm	个	86.000	24.69	2123.34	

244	Z22000069~1	送风散流器250*250	个	43.000	49.93	2146.99	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：空调工程　　标段：　　第9页 共11页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
245	Z22000069~2	回风口（带过滤网）600*400	个	86.000	53.05	4562.30	
246	Z22000069~3	散流器送风口300*300 周长2000mm	个	51.000	25.59	1305.09	
247	Z22000077	自动排气阀 DN20	个	20.000	21.84	436.80	
248	Z22000077~2	旁通阀 DN20	个	50.000	12.48	624.00	
249	Z24000035	仪表接头	套	12.000	9.36	112.32	
250	Z24000045	取源部件	套	12.000	9.36	112.32	
251	Z29000243~6	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	22.000	7.49	164.78	
252	ZC0001	循环水泵 V=1.0m3 1000x1000x1000	台	1.000	846.34	846.34	
253	ZG0002~1	风机盘管FP85	台	15.000	1769.91	26548.65	
254	ZG0004~1	风机盘管FP68	台	27.000	2212.39	59734.53	
255	ZG0004~2	风机盘管FP102	台	36.000	2212.39	79646.04	
256	ZG0004~3	风机盘管FP136	台	8.000	2212.39	17699.12	
257	补充材料001	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.295	7.31	2.16	
258	补充材料034	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	2.445	7.31	17.88	
259	补充材料036	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	90.739	0.20	18.15	
260	补充材料041	水	m3	0.038	4.40	0.17	
261	补充材料050	六角螺栓	kg	2.709	7.18	19.45	
262	补充材料058	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.451	7.90	3.57	
263	补充材料059	锯条 (各种规格)	根	2.521	0.30	0.76	
264	补充材料078	橡胶板 δ1～3	kg	10.677	8.22	87.76	
265	补充材料080	棉纱头	kg	3.235	6.75	21.84	
266	补充材料081	机油	kg	0.489	10.11	4.94	
267	补充材料085	氧气	m3	2.257	4.77	10.77	
268	补充材料086	乙炔气	kg	0.752	11.81	8.89	
269	补充材料090	无缝钢管 D22×2	m	0.113	3.77	0.43	
270	补充材料095	热镀锌活接头 DN32	个	37.996	15.88	603.38	
271	补充材料098	热镀锌六角内接头 DN32	个	30.397	3.32	100.92	
272	补充材料100	螺纹阀门 DN15	个	0.226	10.61	2.39	
273	补充材料100~1	铁砂布 0#～2#	张	3.882	0.53	2.06	
274	补充材料102	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.226	20.59	4.65	

275	补充材料 102~1	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	6.471	7.31	47.30	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：空调工程　　标段：　　第10页 共11页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
276	补充材料103	压力表弯管 DN15	个	0.226	6.24	1.41	
277	补充材料104	醇酸防锈漆 C53-1	kg	7.441	15.11	112.44	
278	补充材料105	酚醛调和漆 (各色)	kg	6.018	17.48	105.19	
279	补充材料107	汽油 60#～70#	kg	0.841	5.35	4.50	
280	补充材料109	氧气	m3	3.494	4.94	17.26	
281	补充材料111	乙炔气	kg	1.165	12.24	14.26	
282	补充材料120	电	kW·h	31.706	0.68	21.56	
283	870110049	干体式温度校验仪	台班	0.008	58.59	0.44	
284	870110074	标准铂电阻温度计	台班	0.008	10.23	0.08	
285	870113055	标准压力发生器	台班	0.036	54.62	1.97	
286	873174013	铭牌打印机	台班	0.199	22.06	4.38	
287	990304004	汽车式起重机 8t	台班	0.009	510.98	4.61	
288	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.025	510.98	12.69	
289	990304004~2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.491	724.50	355.47	
290	990308040	桥式起重机 提升质量30t	台班	0.179	439.92	78.78	
291	990401020	载重汽车 5t	台班	0.009	282.26	2.55	
292	990401020~1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.025	282.26	7.01	
293	990401020~2	载重汽车 装载质量5t	台班	0.174	400.21	69.59	
294	990401030	载重汽车 8t	台班	0.647	335.11	216.84	
295	990401030~1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.065	475.14	30.74	
296	990501010	电动单筒快速卷扬机 5kN	台班	2.588	125.88	325.81	
297	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力 50kN	台班	0.298	146.56	43.67	
298	990503030~1	电动单筒慢速卷扬机 50kN	台班	0.069	146.56	10.14	
299	990503030~2	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力 50kN	台班	0.372	207.80	77.38	
300	990718010	普通车床 工件直径×工件长度 400×1000mm	台班	0.716	199.98	143.24	
301	990723010	牛头刨床 刨削长度650mm	台班	0.716	220.13	157.67	
302	990726010	台式钻床 16mm	台班	38.143	3.20	122.06	
303	990726010~1	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	1.941	4.54	8.81	
304	990732005	剪板机 6.3×2000	台班	1.442	164.36	236.93	
305	990734005	卷板机 2×1600	台班	1.123	158.91	178.49	

306	990737040	折方机 4×2000	台班	0.318	23.34	7.43	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：空调工程　　标段：　　第11页 共11页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
307	990739020	咬口机 1.5mm	台班	2.003	12.62	25.28	
308	990745520	砂轮切割机 φ400	台班	0.734	16.91	12.41	
309	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.003	16.91	0.05	
310	990745520~2	砂轮切割机 直径400mm	台班	1.559	23.98	37.38	
311	990747020	管子切断机 管径150mm	台班	0.124	24.69	3.07	
312	990748010	管子切断套丝机 159mm	台班	2.463	16.19	39.87	
313	990748010~1	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.016	16.19	0.26	
314	990748010~2	管子切断套丝机 管径159mm	台班	14.026	22.95	321.91	
315	990757010	法兰卷圆机 L40×4	台班	17.972	24.66	443.18	
316	990758030	电动弯管机 管径108mm	台班	0.044	81.14	3.57	
317	990782310	滚槽机	台班	0.480	16.36	7.85	
318	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.117	36.85	4.33	
319	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.030	25.99	0.79	
320	990813005	试压泵 2.5MPa	台班	5.177	11.15	57.72	
321	990813010	试压泵 3MPa	台班	1.365	13.30	18.15	
322	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	0.665	13.30	8.84	
323	990813010~3	试压泵 压力3MPa	台班	0.395	18.86	7.45	
324	990901010	交流弧焊机 21kV·A	台班	15.551	45.56	708.49	
325	990901010~1	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.376	64.60	24.30	
326	990901020	交流弧焊机 容量32kV.A	台班	0.179	94.74	16.97	
327	990919030~2	电焊条烘干箱 容量 60×50×75cm3	台班	0.279	28.22	7.87	
328	990919510~1	电焊条恒温箱	台班	0.257	21.08	5.42	
329	990919710	电焊机 (综合)	台班	1.792	50.34	90.22	
330	990919710~1	电焊机（综合）	台班	0.337	50.34	16.98	
331	990919710~3	电焊机（综合）	台班	2.973	71.38	212.19	
332	991003050	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	0.014	232.80	3.33	
		合计				482106.90	
		其中：人工费合计				171176.23	
		材料费合计				306756.03	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				4174.65	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

措施项目清单计价汇总

工程名称：空调工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	26761.76
2	单价措施费	11165.02

合　计		37926.78

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			**26761.76**	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.500	6141.08	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.100	4845.76	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.800	6461.02	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.200	2500.94	
5	疫情防控措施费	分部分项人工基价	3.980	6812.96	

合　计				26761.76	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1.000	11165.02	11165.02	

合　　计	11165.02	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：空调工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			

合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：空调工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

专业工程暂估价表

工程名称：空调工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注

合　计		

特殊项目暂估价表

工程名称：空调工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注

	合计					

计日工表

工程名称：空调工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				

总　　计					

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

总承包服务费计价表

工程名称：空调工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			

合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

规费、税金项目清单计价表

工程名称：空调工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100.000	38876.24
1.1	安全文明施工费		100.000	29426.32
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	3.510	16794.54
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.290	1387.58
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.590	2823.01
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	1.760	8421.19
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	1.520	7272.85
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.350	1674.67
1.4	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.105	502.40
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9.000	63701.50

合　计	102577.74

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：空调工程　　标段：　　第1页 共13页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	1240.407	138.00	171176.23	138.00	171176.23		
2	01000003	型钢(综合)	kg	67.716	2.56	173.35	2.89	195.70	13.00	
3	01030079	镀锌低碳钢丝 Φ2.5～4.0	kg	0.752	4.15	3.12	4.69	3.53	13.00	
4	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	6.477	4.17	27.01	4.71	30.51	13.00	
5	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	122.065	2.74	334.46	3.10	378.40	13.00	
6	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	166.189	2.67	443.73	3.02	501.89	13.00	
7	01130019	扁钢 ≤59	kg	223.665	2.64	590.48	2.98	666.52	13.00	
8	01130019~1	扁钢≤59	kg	73.118	2.64	193.03	2.98	217.89	13.00	
9	01210013	角钢 ≤63	kg	38.306	2.62	100.36	2.96	113.39	13.00	
10	01210027	角钢 ≤50×5	kg	188.812	2.68	506.02	3.03	572.10	13.00	
11	01210030	角钢 60	kg	2041.809	2.68	5472.05	3.03	6186.68	13.00	
12	01290007	钢板(综合)	kg	45.144	2.81	126.85	3.18	143.56	13.00	
13	01290023	钢板 δ4.5～10.0	kg	7.524	2.69	20.24	3.04	22.87	13.00	
14	01290093	不锈钢板 δ0.05～0.5	kg	0.150	11.80	1.78	13.33	2.01	13.00	
15	01290107	镀锌钢板(综合)	kg	1.204	3.13	3.77	3.54	4.26	13.00	
16	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	4.234	2.74	11.60	3.10	13.13	13.00	
17	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	5.974	2.65	15.83	2.99	17.86	13.00	
18	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	8.096	2.65	21.46	2.99	24.21	13.00	
19	01350001	紫铜板(综合)	kg	0.113	38.10	4.30	43.05	4.86	13.00	
20	01530015	黑铅粉	kg	0.038	4.25	0.16	4.80	0.18	13.00	
21	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	89.433	7.48	668.96	8.45	755.71	13.00	
22	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	15.246	7.48	114.04	8.45	128.83	13.00	
23	02010017	橡胶板 δ5～10	kg	2.257	8.13	18.35	9.19	20.74	13.00	
24	02090007	聚氯乙烯薄膜	kg	0.647	10.18	6.59	11.50	7.44	13.00	
25	02090009	聚氯乙烯薄膜	m2	0.752	1.18	0.89	1.33	1.00	13.00	
26	02270001	白布	kg	0.287	4.89	1.41	5.53	1.59	13.00	
27	02270009	细白布 宽900	m	0.466	4.34	2.02	4.90	2.29	13.00	
28	02270019	棉纱	kg	1.129	6.12	6.91	6.92	7.81	13.00	
29	02270025	破布	kg	15.756	4.75	74.84	5.37	84.61	13.00	
30	02310007	帆布	m2	1.817	8.39	15.24	9.48	17.23	13.00	
31	03010009	铁铆钉	kg	0.111	4.51	0.50	5.10	0.56	13.00	

32	03010011	镀锌铆钉 M4	kg	20.757	4.49	93.20	5.07	105.24	13.00	

工料机汇总表

工程名称：空调工程　　标段：　　第2页 共13页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
33	03010159	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	18.057	0.10	1.81	0.11	1.99	13.00	
34	03010195	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	67.294	1.41	94.88	1.59	107.00	13.00	
35	03010511	六角螺栓	kg	18.231	6.25	113.95	7.06	128.71	13.00	
36	03010537	六角螺栓 M12×20～100	套	30.096	0.40	12.04	0.45	13.54	13.00	
37	03010561	六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	435.254	1.31	570.18	1.48	644.18	13.00	
38	03010563	六角螺栓带螺母 M6×75以下	10套	107.583	1.57	168.91	1.77	190.42	13.00	
39	03010565	六角螺栓带螺母 M6×75	10套	169.018	1.69	285.64	1.91	322.82	13.00	
40	03010569	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	4.108	1.69	6.94	1.91	7.85	13.00	
41	03010681	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85～140	套	6.200	1.29	8.00	1.46	9.05	13.00	
42	03010687	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	24.799	2.33	57.78	2.63	65.22	13.00	
43	03010687~1	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	49.598	2.33	115.56	2.63	130.44	13.00	
44	03010807	膨胀螺栓 M12	套	533.471	0.56	298.74	0.63	336.09	13.00	
45	03010833	膨胀螺栓 M10	10套	26.918	1.93	51.95	2.18	58.68	13.00	
46	03010887	镀锌六角螺母 M10	10个	82.306	0.47	38.68	0.53	43.62	13.00	
47	03010989	镀锌垫圈 M10	个	548.707	0.19	104.25	0.21	115.23	13.00	
48	03011001	镀锌弹簧垫圈 M10	个	274.354	0.03	8.23	0.03	8.23	13.00	
49	03110115~1	尼龙砂轮片 Φ100	片	4.171	1.50	6.26	1.70	7.09	13.00	
50	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	3.028	7.49	22.68	8.46	25.62	13.00	
51	03110123~1	尼龙砂轮片 Φ400	片	6.457	7.49	48.37	8.46	54.63	13.00	
52	03110127	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.518	11.24	5.82	12.70	6.57	13.00	
53	03110167	钢锯条	条	2.257	0.30	0.68	0.34	0.77	13.00	
54	03110171	锯条(各种规格)	根	60.149	0.31	18.65	0.35	21.05	13.00	
55	03110171~1	锯条 (各种规格)	根	11.047	0.31	3.42	0.35	3.87	13.00	
56	03110173	钢丝刷子	把	0.057	2.06	0.12	2.33	0.13	13.00	
57	03110179	铁砂布	张	2.050	0.55	1.13	0.62	1.27	13.00	
58	03110181	铁砂布 0#～2#	张	26.460	0.55	14.55	0.62	16.41	13.00	
59	03110181~1	铁砂布 0#～2#	张	4.514	0.55	2.48	0.62	2.80	13.00	

60	03110183	砂纸	张	0.150	0.32	0.05	0.36	0.05	13.00	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：空调工程　　标段：　　第3页 共13页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
61	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	44.010	7.49	329.64	8.46	372.33	13.00	
62	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	9.177	7.49	68.73	8.46	77.64	13.00	
63	03130135	低碳钢焊条 J422 Φ4.0	kg	0.752	7.49	5.64	8.46	6.37	13.00	
64	03130143	低碳钢焊条(综合)	kg	0.376	5.61	2.11	6.34	2.39	13.00	
65	03130161	碳钢气焊条≤Φ2	kg	0.752	8.11	6.10	9.16	6.89	13.00	
66	04010009	水泥 42.5MPa	kg	4.371	0.31	1.36	0.35	1.53	13.00	
67	04030009	砂子	kg	13.113	0.13	1.70	0.13	1.70	3.00	
68	13010063	硝基腻子	kg	0.090	9.99	0.90	11.29	1.02	13.00	
69	13050009	醇酸防锈漆 C53-1	kg	50.369	11.86	597.38	13.40	674.95	13.00	
70	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.360	11.45	4.12	12.94	4.65	13.00	
71	13050033	手喷漆	kg	0.301	9.89	2.98	11.18	3.36	13.00	
72	13070005	酚醛调和漆(各色)	kg	40.469	8.74	353.70	9.88	399.84	13.00	
73	13350027	密封油膏	kg	3.046	1.05	3.20	1.19	3.62	13.00	
74	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1242.403	0.31	385.14	0.35	434.84	13.00	
75	13350045~1	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	275.150	0.31	85.30	0.35	96.30	13.00	
76	13350071	橡胶石棉盘根(编织) Φ6～25(250℃)	kg	1.580	14.40	22.75	16.27	25.71	13.00	
77	13350103	油麻	kg	21.243	4.20	89.22	4.75	100.90	13.00	
78	14030005	煤油	kg	183.434	5.40	990.54	6.10	1118.95	13.00	
79	14030011	汽油 60#～70#	kg	6.110	4.31	26.33	4.87	29.75	13.00	
80	14030013	汽油 70#～90#	kg	0.092	4.37	0.40	4.94	0.45	13.00	
81	14030021	溶剂汽油	kg	1.505	4.63	6.97	5.23	7.87	13.00	
82	14070003	白铅油	kg	1.339	4.75	6.36	5.37	7.19	13.00	
83	14070011	机油	kg	19.291	6.43	124.04	7.27	140.25	13.00	
84	14070023	铅油(厚漆)	kg	0.451	3.43	1.55	3.88	1.75	13.00	
85	14070039	汽轮机油	kg	2.107	6.32	13.31	7.14	15.04	13.00	
86	14070043	黄干油	kg	0.752	5.61	4.22	6.34	4.77	13.00	
87	14070045	黄油	kg	0.564	24.34	13.73	27.50	15.52	13.00	
88	14230019	红丹粉	kg	0.075	7.16	0.54	8.09	0.61	13.00	
89	14330033	天那水	kg	0.226	8.05	1.82	9.10	2.05	13.00	
90	14350059	金属清洗剂	kg	0.351	6.86	2.41	7.75	2.72	13.00	
91	14350067	润滑剂	kg	0.106	2.59	0.27	2.93	0.31	13.00	

92	14390001	氧气	m3	29.120	3.77	109.78	4.11	119.68	9.00	
93	14390005	乙炔气	kg	9.960	10.30	102.59	11.23	111.85	9.00	



【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：空调工程　　标段：　　第4页 共13页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
94	14410033	密封胶	kg	1.505	16.19	24.36	18.29	27.52	13.00	
95	14410039	密封胶 KS型	kg	24.524	12.84	314.89	14.51	355.85	13.00	
96	14410097	粘接剂	kg	279.338	8.74	2441.41	9.88	2759.86	13.00	
97	14430019	贴缝胶带 9m	卷	188.396	5.30	998.50	5.99	1128.49	13.00	
98	14430039	铝箔胶带 30m/卷	卷	136.140	2.62	356.69	2.96	402.97	13.00	
99	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	2.323	4.89	11.36	5.53	12.85	13.00	
100	15010071~1	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	1.685	4.89	8.24	5.53	9.32	13.00	
101	15130017	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	6.471	19.07	123.40	21.55	139.44	13.00	
102	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	5.524	4.10	22.65	4.63	25.58	13.00	
103	17070029	无缝钢管 D22×2	m	0.171	2.87	0.49	3.24	0.55	13.00	
104	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.461	2.87	1.32	3.24	1.49	13.00	
105	17190009	输水软管 Φ25	m	0.335	7.43	2.49	8.40	2.81	13.00	
106	17190009~1	输水软管 Φ25	m	1.145	7.43	8.51	8.40	9.62	13.00	
107	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	0.762	4.85	3.69	5.48	4.17	13.00	
108	18030041	镀锌弯头 DN20	个	3.010	1.71	5.15	1.93	5.81	13.00	
109	18030065	热镀锌弯头 DN20	个	15.198	1.68	25.53	1.90	28.88	13.00	
110	18030067	热镀锌弯头 DN25	个	37.996	2.48	94.23	2.80	106.39	13.00	
111	18150149	热镀锌活接头 DN15	个	75.992	2.03	154.26	2.29	174.02	13.00	
112	18150151	热镀锌活接头 DN20	个	37.996	2.72	103.35	3.07	116.65	13.00	
113	18150151~1	热镀锌活接头 DN20	个	15.958	2.72	43.41	3.07	48.99	13.00	
114	18150155	热镀锌活接头 DN32	个	0.608	5.18	3.15	5.85	3.56	13.00	
115	18150155~1	热镀锌活接头 DN32	个	0.760	5.18	3.94	5.85	4.45	13.00	
116	18150157	热镀锌活接头 DN40	个	6.079	6.95	42.25	7.85	47.72	13.00	
117	18150159	热镀锌活接头 DN50	个	3.040	10.18	30.94	11.50	34.96	13.00	
118	18150163	热镀锌活接头 DN80	个	6.079	24.84	151.01	28.07	170.65	13.00	
119	18150163~1	热镀锌活接头 DN80	个	6.079	24.84	151.01	28.07	170.65	13.00	
120	18150167	热镀锌六角内接头 DN15	个	60.794	0.73	44.38	0.82	49.85	13.00	

121	18150169	热镀锌六角内接头 DN20	个	45.595	0.87	39.67	0.98	44.68	13.00	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：空调工程　　标段：　　第5页 共13页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
122	18150169~1	热镀锌六角内接头 DN20	个	12.767	0.87	11.11	0.98	12.51	13.00	
123	18150171	热镀锌六角内接头 DN25	个	37.996	1.23	46.74	1.39	52.81	13.00	
124	18150173	热镀锌六角内接头 DN32	个	0.486	2.03	0.99	2.29	1.11	13.00	
125	18150173~1	热镀锌六角内接头 DN32	个	0.608	2.03	1.23	2.29	1.39	13.00	
126	18150175	热镀锌六角内接头 DN40	个	4.863	2.62	12.74	2.96	14.40	13.00	
127	18150177	热镀锌六角内接头 DN50	个	2.432	3.18	7.73	3.59	8.73	13.00	
128	18150181	热镀锌六角内接头 DN80	个	4.863	5.23	25.44	5.91	28.74	13.00	
129	18150181~1	热镀锌六角内接头 DN80	个	4.863	5.23	25.44	5.91	28.74	13.00	
130	18250175	固定卡子 1.5×32	个	9.029	1.54	13.90	1.74	15.71	13.00	
131	18250237	热镀锌管箍 DN20	个	15.198	1.12	17.02	1.27	19.30	13.00	
132	18250239	热镀锌管箍 DN25	个	37.996	2.09	79.41	2.36	89.67	13.00	
133	19000009	螺纹阀门 DN15	个	0.335	8.24	2.76	9.31	3.12	13.00	
134	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.919	8.24	7.58	9.31	8.56	13.00	
135	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.513	17.69	9.07	19.99	10.25	13.00	
136	19010041	螺纹截止阀 J11T-16 DN20	个	1.505	13.44	20.22	15.19	22.86	13.00	
137	20310005	法兰垫片	个	7.524	0.13	0.98	0.15	1.13	13.00	
138	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.919	17.22	15.83	19.46	17.89	13.00	
139	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.584	17.22	10.05	19.46	11.36	13.00	
140	24590013	压力表弯管 DN15	个	0.919	4.99	4.59	5.64	5.19	13.00	
141	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	0.584	4.99	2.91	5.64	3.29	13.00	
142	27030001	保险丝 5A	轴	0.150	2.91	0.44	3.29	0.50	13.00	
143	27250003	青壳纸 δ0.1～1.0	kg	0.451	15.24	6.88	17.22	7.77	13.00	
144	34070029	面粉	kg	0.150	1.75	0.26	1.98	0.30	13.00	
145	34110003	水	m3	7.705	4.49	34.59	4.62	35.60	3.00	
146	34110009	电	kW·h	79.521	0.56	44.53	0.63	50.10	13.00	
147	34130013	位号牌	个	16.553	1.62	26.82	1.83	30.29	13.00	
148	88000053~169	其他材料费	元	0.015	0.71	0.01	0.71	0.01		
149	88000053~198	其他材料费	元	0.020	0.71	0.01	0.71	0.01		

150	88000053~215	其他材料费	元	4.514	0.71	3.21	0.71	3.21		

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：空调工程　　标段：　　第6页 共13页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
151	88000053~216	其他材料费	元	1.505	0.71	1.07	0.71	1.07		
152	88000053~218	其他材料费	元	30.096	0.71	21.37	0.71	21.37		
153	88000053~221	其他材料费	元	6.019	0.71	4.27	0.71	4.27		
154	88000053~223	其他材料费	元	3.010	0.71	2.14	0.71	2.14		
155	88000053~224	其他材料费	元	12.038	0.71	8.55	0.71	8.55		
156	88000053~225	其他材料费	元	1.505	0.71	1.07	0.71	1.07		
157	88000053~226	其他材料费	元	1.505	0.71	1.07	0.71	1.07		
158	88000053~227	其他材料费	元	75.240	0.71	53.42	0.71	53.42		
159	88000053~228	其他材料费	元	1.505	0.71	1.07	0.71	1.07		
160	88000053~229	其他材料费	元	75.240	0.71	53.42	0.71	53.42		
161	88000053~230	其他材料费	元	150.479	0.71	106.84	0.71	106.84		
162	88000053~231	其他材料费	元	75.240	0.71	53.42	0.71	53.42		
163	88000053~232	其他材料费	元	3.010	0.71	2.14	0.71	2.14		
164	88000053~234	其他材料费	元	3.010	0.71	2.14	0.71	2.14		
165	88000053~237	其他材料费	元	45.144	0.71	32.05	0.71	32.05		
166	88000053~240	其他材料费	元	37.620	0.71	26.71	0.71	26.71		
167	88000053~241	其他材料费	元	3.010	0.71	2.14	0.71	2.14		
168	88000053~242	其他材料费	元	6.019	0.71	4.27	0.71	4.27		
169	88000053~243	其他材料费	元	6.019	0.71	4.27	0.71	4.27		
170	88000053~245	其他材料费	元	0.005	0.71		0.71			
171	88000053~246	其他材料费	元	364.596	0.71	258.86	0.71	258.86		
172	88000053~247	其他材料费	元	20.315	0.71	14.42	0.71	14.42		
173	88000053~248	其他材料费	元	11.286	0.71	8.01	0.71	8.01		
174	88000053~249	其他材料费	元	27.086	0.71	19.23	0.71	19.23		
175	88000053~250	其他材料费	元	6.019	0.71	4.27	0.71	4.27		
176	88000053~251	其他材料费	元	38.372	0.71	27.24	0.71	27.24		

177	88000053 ~252	其他材料费	元	32.353	0.71	22.97	0.71	22.97		

工料机汇总表

工程名称：空调工程　　标段：　　第7页 共13页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
178	88000053~253	其他材料费	元	64.706	0.71	45.94	0.71	45.94		
179	88000053~254	其他材料费	元	1.580	0.71	1.12	0.71	1.12		
180	88000053~255	其他材料费	元	56.162	0.71	39.87	0.71	39.87		
181	88000053~256	其他材料费	元	3.979	0.71	2.82	0.71	2.82		
182	88000053~58	其他材料费	元	0.016	0.71	0.01	0.71	0.01		
183	88000053~59	其他材料费	元	0.043	0.71	0.03	0.71	0.03		
184	88000053~70	其他材料费	元	0.166	0.71	0.12	0.71	0.12		
185	88000053~87	其他材料费	元	0.488	0.71	0.35	0.71	0.35		
186	88000055	校验材料费	元	2.347	0.62	1.46	0.70	1.64	13.00	
187	CL-D00001	处理仪	台	0.752	499.31	375.68	564.22	424.52	13.00	
188	Z01000085	镀锌薄钢板 δ0.5	m2	969.804	18.49	17931.67	20.89	20259.20	13.00	
189	Z07000009	PAP铝塑卷材	m2	642.069	2.37	1521.70	2.68	1720.74	13.00	
190	Z15000043	橡塑板	m3	12.432	1.06	13.18	1.20	14.92	13.00	
191	Z17000015_10	钢管 公称直径 125mm以内	m	17.139	36.67	628.49	41.44	710.24	13.00	
192	Z17000015_12	钢管 公称直径 150mm以内	m	28.762	39.50	1136.10	44.64	1283.94	13.00	
193	Z17000015_8	钢管 公称直径 100mm以内	m	15.090	29.62	446.97	33.47	505.06	13.00	
194	Z17000035	焊接钢管 DN125 DN125	m	0.636	39.41	25.06	44.53	28.32	13.00	
195	Z17000037	焊接钢管 DN150	m	1.272	35.24	44.83	39.82	50.65	13.00	
196	Z17000053_126	镀锌钢管 公称直径 80mm以内	m	14.028	29.62	415.51	33.47	469.52	13.00	
197	Z17000053_126~1	镀锌钢管 公称直径 70mm以内	m	138.847	28.92	4015.46	32.68	4537.52	13.00	
198	Z17000053_2	镀锌钢管 公称直径 20mm以内	m	575.295	10.58	6086.62	11.96	6880.53	13.00	
199	Z17000053_3	镀锌钢管 公称直径 25mm以内	m	46.785	11.28	527.74	12.75	596.51	13.00	

200	Z170000533_4	镀锌钢管 公称直径 32mm以内	m	99.031	12.48	1235.90	14.10	1396.33	13.00	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：空调工程　　标段：　　第8页 共13页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价（除税）单价	市场价（除税）小计	市场价（含税）单价	市场价（含税）小计	税率	备注
201	Z17000053_5	镀锌钢管 公称直径 40mm以内	m	107.745	14.81	1595.70	16.74	1803.65	13.00	
202	Z17000053_6	镀锌钢管 公称直径 50mm以内	m	66.773	16.22	1083.06	18.33	1223.95	13.00	
203	Z17000141	无缝钢管 D219×6	m	1.272	99.73	126.86	112.69	143.34	13.00	
204	Z17000265~12	PP-R管De25	m	329.326	2.12	698.17	2.40	790.38	13.00	
205	Z17000265~3	PP-R管De40	m	13.625	5.49	74.80	6.20	84.47	13.00	
206	Z17000267_107	塑料管 公称外径 32mm以内	m	125.222	2.26	283.00	2.55	319.32	13.00	
207	Z17000375~1	难燃B1级橡塑海绵	m3	8.226	655.35	5391.17	740.55	6092.06	13.00	
208	Z17000375~2	难燃B1级橡塑海绵管壳	m3	0.697	655.35	456.65	740.55	516.02	13.00	
209	Z18000063_100	采暖室内钢管焊接管件 公称直径 100mm以内	个	1.470	49.37	72.57	55.79	82.01	13.00	
210	Z18000063_101	采暖室内钢管焊接管件 公称直径 125mm以内	个	2.453	50.08	122.87	56.59	138.84	13.00	
211	Z18000063_102	采暖室内钢管焊接管件 公称直径 150mm以内	个	3.650	50.78	185.35	57.38	209.44	13.00	
212	Z18000073_104	给水室内镀锌钢管螺纹管件 公称直径 20mm以内	个	702.429	22.58	15860.85	25.52	17925.99	13.00	
213	Z18000073_105	给水室内镀锌钢管螺纹管件 公称直径 25mm以内	个	53.819	24.69	1328.80	27.90	1501.56	13.00	
214	Z18000073_106	给水室内镀锌钢管螺纹管件 公称直径 32mm以内	个	98.231	26.80	2632.60	30.28	2974.44	13.00	
215	Z18000073_107	给水室内镀锌钢管螺纹管件 公称直径 40mm以内	个	84.519	29.62	2503.44	33.47	2828.84	13.00	
216	Z18000073_108	给水室内镀锌钢管螺纹管件 公称直径 50mm以内	个	44.049	31.74	1398.12	35.87	1580.04	13.00	
217	Z18000073_110	给水室内镀锌钢管螺纹管件 公称直径 80mm以内	个	70.640	40.91	2889.88	46.23	3265.68	13.00	
218	Z18000157_103	采暖室内塑料管热熔管件 公称外径 32mm以内	个	98.171	0.21	20.62	0.24	23.56	13.00	
219	Z18000183~3	室内塑料给水管热熔管件De40	个	11.895	2.50	29.74	2.83	33.66	13.00	

220	Z18000183~5	室内塑料给水管热熔管件De25	个	397.072	1.87	742.52	2.11	837.82	13.00	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：空调工程　　标段：　　第9页 共13页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
221	Z18000307_102	法兰式软接头 公称直径 150mm以内	个	8.000	77.58	620.64	87.67	701.36	13.00	
222	Z18000347~1	Y型过滤器DN32	个	1.010	47.07	47.54	53.19	53.72	13.00	
223	Z18000347~2	Y型过滤器 DN150	个	2.000	199.73	399.46	225.69	451.38	13.00	
224	Z18000347~3	Y型过滤器 DN20	个	50.500	31.74	1602.87	35.87	1811.44	13.00	
225	Z19000001~1	止回阀 DN150	个	2.000	86.13	172.26	97.33	194.66	13.00	
226	Z19000121_2~1	冲洗阀 DN100	个	1.000	35.97	35.97	40.65	40.65	13.00	
227	Z19000125~2	蝶阀　　DN150	个	11.000	224.69	2471.59	253.90	2792.90	13.00	
228	Z19000129_108~1	截止阀 DN70	个	4.040	36.67	148.15	41.44	167.42	13.00	
229	Z19000129_108~2	平衡阀DN70	个	4.040	36.67	148.15	41.44	167.42	13.00	
230	Z19000129_2~1	球阀 DN20	个	20.200	17.63	356.13	19.92	402.38	13.00	
231	Z19000129_2~2	平衡阀DN20	个	1.010	17.63	17.81	19.92	20.12	13.00	
232	Z19000129~1	截止阀　　DN32	个	1.010	19.97	20.17	22.57	22.80	13.00	
233	Z19000129~10	截止阀 DN40	个	3.030	45.56	138.05	51.48	155.98	13.00	
234	Z19000129~2	截止阀DN50 DN50	个	1.010	58.30	58.88	65.88	66.54	13.00	
235	Z19000129~3	平衡阀 DN40	个	4.040	112.35	453.89	126.96	512.92	13.00	
236	Z19000129~4	蝶阀DN50 DN50	个	2.020	53.05	107.16	59.95	121.10	13.00	
237	Z19000129~5	蝶阀 DN80	个	8.080	146.67	1185.09	165.74	1339.18	13.00	
238	Z19000129~6	排污阀 DN40	个	1.010	35.62	35.98	40.25	40.65	13.00	
239	Z19000129~7	止回阀 DN32	个	1.010	21.84	22.06	24.68	24.93	13.00	
240	Z19000129~8	电动两通阀 DN20	个	50.500	137.31	6934.16	155.16	7835.58	13.00	
241	Z19000129~9	铜球阀DN20	个	101.000	8.74	882.74	9.88	997.88	13.00	
242	Z22000027~1	金属护套温度计 量程0℃-100℃	套	10.000	74.89	748.90	84.63	846.30	13.00	

243	Z2200003 9_301	百叶风口 周长≤1800mm	个	86.000	24.69	2123.34	27.90	2399.40	13.00	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：空调工程　　标段：　　第10页 共13页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价（除税）单价	市场价（除税）小计	市场价（含税）单价	市场价（含税）小计	税率	备注
244	Z22000069~1	送风散流器250*250	个	43.000	49.93	2146.99	56.42	2426.06	13.00	
245	Z22000069~2	回风口（带过滤网）600*400	个	86.000	53.05	4562.30	59.95	5155.70	13.00	
246	Z22000069~3	散流器送风口300*300周长2000mm	个	51.000	25.59	1305.09	28.92	1474.92	13.00	
247	Z22000077	自动排气阀 DN20	个	20.000	21.84	436.80	24.68	493.60	13.00	
248	Z22000077~2	旁通阀 DN20	个	50.000	12.48	624.00	14.10	705.00	13.00	
249	Z24000035	仪表接头	套	12.000	9.36	112.32	10.58	126.96	13.00	
250	Z24000045	取源部件	套	12.000	9.36	112.32	10.58	126.96	13.00	
251	Z29000243~6	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	22.000	7.49	164.78	8.46	186.12	13.00	
252	ZC0001	循环水泵 V=1.0m3 1000x1000x1000	台	1.000	846.34	846.34	956.36	956.36	13.00	
253	ZG0002~1	风机盘管FP85	台	15.000	1769.91	26548.65	1769.91	26548.65		
254	ZG0004~1	风机盘管FP68	台	27.000	2212.39	59734.53	2212.39	59734.53		
255	ZG0004~2	风机盘管FP102	台	36.000	2212.39	79646.04	2212.39	79646.04		
256	ZG0004~3	风机盘管FP136	台	8.000	2212.39	17699.12	2212.39	17699.12		
257	补充材料001	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.295	7.31	2.16	7.31	2.16		
258	补充材料034	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	2.445	7.31	17.88	7.31	17.88		
259	补充材料036	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	90.739	0.20	18.15	0.20	18.15		
260	补充材料041	水	m3	0.038	4.40	0.17	4.40	0.17		
261	补充材料050	六角螺栓	kg	2.709	7.18	19.45	7.18	19.45		
262	补充材料058	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.451	7.90	3.57	7.90	3.57		
263	补充材料059	锯条 (各种规格)	根	2.521	0.30	0.76	0.30	0.76		
264	补充材料078	橡胶板 δ1～3	kg	10.677	8.22	87.76	8.22	87.76		
265	补充材料080	棉纱头	kg	3.235	6.75	21.84	6.75	21.84		
266	补充材料081	机油	kg	0.489	10.11	4.94	10.11	4.94		
267	补充材料085	氧气	m3	2.257	4.77	10.77	4.77	10.77		
268	补充材料086	乙炔气	kg	0.752	11.81	8.89	11.81	8.89		

269	补充材料 090	无缝钢管 D22×2	m	0.113	3.77	0.43	3.77	0.43		

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：空调工程　　标段：　　第11页 共13页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
270	补充材料095	热镀锌活接头 DN32	个	37.996	15.88	603.38	15.88	603.38		
271	补充材料098	热镀锌六角内接头 DN32	个	30.397	3.32	100.92	3.32	100.92		
272	补充材料100	螺纹阀门 DN15	个	0.226	10.61	2.39	10.61	2.39		
273	补充材料100~1	铁砂布 0#～2#	张	3.882	0.53	2.06	0.53	2.06		
274	补充材料102	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.226	20.59	4.65	20.59	4.65		
275	补充材料102~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	6.471	7.31	47.30	7.31	47.30		
276	补充材料103	压力表弯管 DN15	个	0.226	6.24	1.41	6.24	1.41		
277	补充材料104	醇酸防锈漆 C53-1	kg	7.441	15.11	112.44	15.11	112.44		
278	补充材料105	酚醛调和漆 (各色)	kg	6.018	17.48	105.19	17.48	105.19		
279	补充材料107	汽油 60#～70#	kg	0.841	5.35	4.50	5.35	4.50		
280	补充材料109	氧气	m3	3.494	4.94	17.26	4.94	17.26		
281	补充材料111	乙炔气	kg	1.165	12.24	14.26	12.24	14.26		
282	补充材料120	电	kW·h	31.706	0.68	21.56	0.68	21.56		
283	870110049	干体式温度校验仪	台班	0.008	58.59	0.44	65.51	0.49	11.81	
284	870110074	标准铂电阻温度计	台班	0.008	10.23	0.08	11.34	0.09	10.83	
285	870113055	标准压力发生器	台班	0.036	54.62	1.97	61.02	2.20	11.71	
286	873174013	铭牌打印机	台班	0.199	22.06	4.38	24.73	4.91	12.08	
287	990304004	汽车式起重机 8t	台班	0.009	510.98	4.61	543.70	4.91	6.40	
288	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.025	510.98	12.69	543.70	13.50	6.40	
289	990304004~2	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.491	724.50	355.47	770.89	378.23	6.40	
290	990308040	桥式起重机 提升质量30t	台班	0.179	439.92	78.78	478.30	85.65	8.72	
291	990401020	载重汽车 5t	台班	0.009	282.26	2.55	302.76	2.73	7.26	
292	990401020~1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.025	282.26	7.01	302.76	7.52	7.26	
293	990401020~2	载重汽车 装载质量5t	台班	0.174	400.21	69.59	429.27	74.64	7.26	
294	990401030	载重汽车 8t	台班	0.647	335.11	216.84	361.11	233.66	7.76	
295	990401030~1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.065	475.14	30.74	511.99	33.13	7.76	

296	990501010	电动单筒快速卷扬机 5kN	台班	2.588	125.88	325.81	127.07	328.89	0.95	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：空调工程　　标段：　　第12页 共13页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
297	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	0.298	146.56	43.67	149.97	44.68	2.32	
298	990503030~1	电动单筒慢速卷扬机 50kN	台班	0.069	146.56	10.14	149.97	10.38	2.32	
299	990503030~2	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	0.372	207.80	77.38	212.63	79.18	2.32	
300	990718010	普通车床 工件直径×工件长度 400×1000mm	台班	0.716	199.98	143.24	203.85	146.01	1.94	
301	990723010	牛头刨床 刨削长度 650mm	台班	0.716	220.13	157.67	224.13	160.54	1.82	
302	990726010	台式钻床 16mm	台班	38.143	3.20	122.06	3.59	136.93	12.11	
303	990726010~1	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	1.941	4.54	8.81	5.09	9.88	12.11	
304	990732005	剪板机 6.3×2000	台班	1.442	164.36	236.93	168.37	242.71	2.44	
305	990734005	卷板机 2×1600	台班	1.123	158.91	178.49	162.23	182.22	2.09	
306	990737040	折方机 4×2000	台班	0.318	23.34	7.43	26.04	8.29	11.57	
307	990739020	咬口机 1.5mm	台班	2.003	12.62	25.28	14.15	28.34	12.13	
308	990745520	砂轮切割机 Φ400	台班	0.734	16.91	12.41	18.41	13.51	8.88	
309	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.003	16.91	0.05	18.41	0.06	8.88	
310	990745520~2	砂轮切割机 直径400mm	台班	1.559	23.98	37.38	26.11	40.70	8.88	
311	990747020	管子切断机 管径150mm	台班	0.124	24.69	3.07	26.87	3.34	8.83	
312	990748010	管子切断套丝机 159mm	台班	2.463	16.19	39.87	17.57	43.27	8.50	
313	990748010~1	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.016	16.19	0.26	17.57	0.28	8.50	
314	990748010~2	管子切断套丝机 管径159mm	台班	14.026	22.95	321.91	24.90	349.26	8.50	
315	990757010	法兰卷圆机 L40×4	台班	17.972	24.66	443.18	26.87	482.90	8.98	
316	990758030	电动弯管机 管径108mm	台班	0.044	81.14	3.57	89.93	3.96	10.83	
317	990782310	滚槽机	台班	0.480	16.36	7.85	17.61	8.45	7.63	
318	990801020	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.117	36.85	4.33	40.30	4.74	9.36	
319	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.030	25.99	0.79	28.42	0.86	9.36	
320	990813005	试压泵 2.5MPa	台班	5.177	11.15	57.72	12.02	62.22	7.78	
321	990813010	试压泵 3MPa	台班	1.365	13.30	18.15	14.36	19.60	8.01	

322	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	0.665	13.30	8.84	14.36	9.55	8.01	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：空调工程　　标段：　　第13页 共13页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
323	990813010~3	试压泵 压力3MPa	台班	0.395	18.86	7.45	20.37	8.04	8.01	
324	990901010	交流弧焊机 21kV·A	台班	15.551	45.56	708.49	50.03	778.00	9.81	
325	990901010~1	交流弧焊机 容量 21kV.A	台班	0.376	64.60	24.30	70.94	26.69	9.81	
326	990901020	交流弧焊机 容量 32kV.A	台班	0.179	94.74	16.97	104.84	18.77	10.66	
327	990919030~2	电焊条烘干箱 容量 60×50×75cm3	台班	0.279	28.22	7.87	30.65	8.55	8.61	
328	990919510~1	电焊条恒温箱	台班	0.257	21.08	5.42	22.79	5.86	8.11	
329	990919710	电焊机 (综合)	台班	1.792	50.34	90.22	55.32	99.15	9.89	
330	990919710~1	电焊机（综合）	台班	0.337	50.34	16.98	55.32	18.66	9.89	
331	990919710~3	电焊机（综合）	台班	2.973	71.38	212.19	78.44	233.17	9.89	
332	991003050	电动空气压缩机 排气量 6m3/min	台班	0.014	232.80	3.33	258.27	3.69	10.94	
		合计				482106.90		498122.48		
		其中：人工费合计				171176.23		171176.23		
		材料费合计				306756.03		322483.26		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				4174.65		4462.99		

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

材料暂估价一览表

工程名称：空调工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价（元）	含税单价（元）	税率	备注

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

采购保管费

工程名称：空调工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额

合 计									

采购保管费

工程名称：空调工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	名称	单位	数量	单价	合价	费率(%)	金额

合 计							

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他检验试验费

工程名称：空调工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

		合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他项目其他费用

工程名称：空调工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

	合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

单位工程投标报价汇总表

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	74279.44	
2	措施项目费	5555.08	
2.1	总价措施项目	3919.74	
2.2	单价措施项目	1635.34	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	6405.49	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	7761.60	

投标报价合计=1+2+3+4+5+7		94001.61	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030901001001	水喷淋钢管 1、材质、规格：镀锌钢管DN25 2、连接形式：螺纹连接	m	393.960	48.00	18910.08	
2	030901001002	水喷淋钢管 1、材质、规格：镀锌钢管DN32 2、连接形式：螺纹连接	m	167.770	64.62	10841.30	
3	030901001003	水喷淋钢管 1、材质、规格：镀锌钢管DN40 2、连接形式：螺纹连接	m	40.940	78.20	3201.51	
4	030901001004	水喷淋钢管 1、材质、规格：镀锌钢管DN50 2、连接形式：螺纹连接	m	43.350	85.55	3708.59	
5	030901001005	水喷淋钢管 1、材质、规格：镀锌钢管DN65 2、连接形式：沟槽连接	m	21.370	102.56	2191.71	
6	030901001006	水喷淋钢管 1、材质、规格：镀锌钢管DN80 2、连接形式：沟槽连接	m	54.320	98.05	5326.08	
7	030901001007	水喷淋钢管 1、材质、规格：镀锌钢管DN100 2、连接形式：沟槽连接	m	92.950	124.23	11547.18	
8	030901001009	水喷淋钢管 1、材质、规格：镀锌钢管DN150 2、连接形式：沟槽连接	m	52.560	150.60	7915.54	
9	030901003001	水喷淋（雾）喷头 1、安装部位：有吊顶 2、材质、型号、规格：直立式喷头	个	267.000	32.87	8776.29	
10	031003003001	焊接法兰阀门 1、规格、压力等级：信号蝶阀DN150 2、连接形式：法兰连接	个	2.000	408.80	817.60	

本页小计	73235.88	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
11	031003003002	焊接法兰阀门 1、规格、压力等级：水流指示器DN150 2、连接形式：法兰连接	个	2.000	418.54	837.08	
12	030905002001	水灭火控制装置调试	点	2.000	103.24	206.48	
本页小计						1043.56	

合　　计	74279.44	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030901001001	水喷淋钢管	m		18.94	12.33	0.25	18.94	16.48	48.00
	9-1-1	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)≤DN25	10m	0.100	18.94	12.33	0.25			
	Z17000053~4	镀锌钢管	m	1.012		10.11				
	Z18000103	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件	个	0.580		1.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030901001002	水喷淋钢管	m		24.65	18.20	0.32	24.65	21.45	64.62
	9-1-2	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)≤DN32	10m	0.100	24.65	18.20	0.32			
	Z17000053~1	镀锌钢管	m	1.012		12.63				
	Z18000103~1	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件	个	0.903		5.07				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030901001003	水喷淋钢管	m		29.34	22.90	0.43	29.34	25.53	78.20
	9-1-3	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)≤DN40	10m	0.100	29.34	22.90	0.43			
	Z17000053~2	镀锌钢管	m	1.012		15.79				
	Z18000103~2	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件	个	0.951		6.52				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030901001004	水喷淋钢管	m		30.87	27.19	0.63	30.87	26.86	85.55
	9-1-4	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)≤DN50	10m	0.100	30.87	27.19	0.63			
	Z17000053~3	镀锌钢管	m	1.012		18.95				
	Z18000103~3	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件	个	0.813		7.61				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030901001005	水喷淋钢管	m		29.80	46.13	0.70	29.80	25.93	102.56
	9-1-16	水喷淋钢管(沟槽连接)≤DN65	10m	0.100	29.80	46.13	0.70			
	Z17000015~4	镀锌钢管	m	0.965		28.30				
	Z18000255	水喷淋钢管(沟槽连接)管件	个	0.664		8.29				

	Z29000243	卡箍连接件(含胶圈)	套	1.467		9.16				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030901001006	水喷淋钢管	m		30.74	39.70	0.86	30.74	26.75	98.05
	9-1-17	水喷淋钢管(沟槽连接)≤DN80	10m	0.100	30.74	39.70	0.86			
	Z17000015~1	镀锌钢管	m	0.965		25.34				
	Z18000255~1	水喷淋钢管(沟槽连接)管件	个	0.566		5.30				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)	套	1.549		8.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030901001007	水喷淋钢管	m		34.63	58.14	1.33	34.63	30.13	124.23
	9-1-18	水喷淋钢管(沟槽连接)≤DN100	10m	0.100	34.63	58.14	1.33			
	Z17000015~2	镀锌钢管	m	0.965		30.52				
	Z18000255~2	水喷淋钢管(沟槽连接)管件	个	0.507		7.28				
	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈)	套	1.384		19.86				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030901001009	水喷淋钢管	m		39.36	73.87	3.12	39.36	34.25	150.60
	9-1-20	水喷淋钢管(沟槽连接)≤DN150	10m	0.100	39.36	73.87	3.12			
	Z17000015~3	镀锌钢管	m	0.978		50.77				
	Z18000023	沟槽管件	套	0.281		6.14				
	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.747		16.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030901003001	水喷淋（雾）喷头	个		10.90	12.39	0.09	10.90	9.49	32.87
	9-1-40	水喷淋(雾)喷头无吊顶≤DN15	个	1.000	10.90	12.39	0.09			
	Z23000027	喷头	个	1.010		9.26				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031003003001	焊接法兰阀门	个		77.56	257.31	6.45	77.56	67.48	408.80
	10-5-44	法兰阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1.000	77.56	257.31	6.45			

	Z19000121~1	信号蝶阀 DN150	个	1.000		237.17				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
11	031003003002	焊接法兰阀门	个		86.18	250.93	6.45	86.18	74.98	418.54
	10-5-44	法兰阀门安装≤DN150	个	1.000	86.18	250.93	6.45			
	Z35000005~1	水流指示器	个	1.000		224.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030905002001	水灭火控制装置调试	点		51.92	3.94	2.21	51.92	45.17	103.24
	9-5-12	消火栓灭火系统	点	1.000	51.92	3.94	2.21			
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030301017001	脚手架搭拆	项		438.77	814.85		438.77	381.72	1635.34
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	433.04	804.21				
	10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	5.73	10.64				
		材料费中：暂估价合计	元							

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

材料暂估价一览表

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	181.685	138.00	25072.52	
2	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	3.977	4.17	16.58	
3	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	1.995	2.74	5.47	
4	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	0.699	2.65	1.85	
5	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	0.874	2.65	2.32	
6	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	0.477	7.48	3.57	
7	02270025	破布	kg	9.293	4.75	44.14	
8	02290027	线麻	kg	0.603	7.15	4.31	
9	03010511	六角螺栓	kg	2.910	6.25	18.19	
10	03010687	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	9.920	2.33	23.11	
11	03010687~1	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	12.399	2.33	28.89	
12	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	6.550	7.49	49.06	
13	03110171	锯条 (各种规格)	根	30.902	0.31	9.58	
14	03110183	砂纸	张	0.043	0.32	0.01	
15	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.440	7.49	3.30	
16	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.236	7.49	1.77	
17	03130815	合金钢钻头 (综合)	个	0.330	6.86	2.26	
18	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	128.971	0.31	39.98	
19	14070003	白铅油	kg	0.379	4.75	1.80	
20	14070011	机油	kg	7.112	6.43	45.73	
21	14070023	铅油(厚漆)	kg	4.962	3.43	17.02	
22	14350027	工业酒精 99.5%	kg	0.241	1.50	0.36	
23	14350067	润滑剂	kg	0.846	2.59	2.19	
24	14390001	氧气	m3	1.017	3.77	3.83	
25	14390005	乙炔气	kg	0.339	10.30	3.49	
26	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	0.392	4.89	1.92	
27	15010071~1	石棉橡胶板 (低压) δ0.8～6.0	kg	0.491	4.89	2.40	
28	17010023	焊接钢管 DN20	m	0.864	4.10	3.54	
29	17070029	无缝钢管 D22×2	m	0.012	2.87	0.03	
30	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.015	2.87	0.04	
31	17190009	输水软管 Φ25	m	0.023	7.43	0.17	

32	17190009~1	输水软管 Φ25	m	0.029	7.43	0.21	

工料机汇总表

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
33	17270035	橡胶软管 DN20	m	0.492	4.85	2.38	
34	18030013	镀锌丝堵 DN15(堵头)	个	200.890	0.50	100.44	
35	18250229	镀锌异径管箍 DN25×15	个	202.898	1.35	273.91	
36	19000009	螺纹阀门 DN15	个	0.023	8.24	0.19	
37	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.029	8.24	0.24	
38	19000011	螺纹阀门 DN20	个	0.276	17.69	4.88	
39	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.179	17.22	3.08	
40	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.023	17.22	0.39	
41	24590011	压力表表弯 DN15	个	0.017	4.99	0.09	
42	24590013	压力表弯管 DN15	个	0.129	4.99	0.64	
43	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	0.023	4.99	0.11	
44	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.632	5.33	3.37	
45	28030019	铜芯塑料绝缘电线 BV-1.0mm2	m	2.298	0.41	0.94	
46	34110003	水	m3	7.364	4.49	33.06	
47	88000053	其他材料费	元	88.924	0.71	63.14	
48	88000053~1	其他材料费	元	37.869	0.71	26.89	
49	88000053~10	其他材料费	元	602.669	0.71	427.89	
50	88000053~2	其他材料费	元	9.241	0.71	6.56	
51	88000053~3	其他材料费	元	9.785	0.71	6.95	
52	88000053~4	其他材料费	元	4.824	0.71	3.42	
53	88000053~5	其他材料费	元	12.261	0.71	8.71	
54	88000053~6	其他材料费	元	20.981	0.71	14.90	
55	88000053~77	其他材料费	元	0.030	0.71	0.02	
56	88000053~78	其他材料费	元	3.010	0.71	2.14	
57	88000053~8	其他材料费	元	11.864	0.71	8.42	
58	88000053~80	其他材料费	元	4.514	0.71	3.21	
59	Z17000015~1	镀锌钢管 DN80	m	52.419	26.26	1376.52	
60	Z17000015~2	镀锌钢管 DN100	m	89.697	31.63	2837.11	
61	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	51.404	51.91	2668.37	
62	Z17000015~4	镀锌钢管 DN65	m	20.622	29.33	604.84	
63	Z17000053~1	镀锌钢管 DN32	m	169.783	12.48	2118.89	

64	Z17000053~2	镀锌钢管 DN40	m	41.431	15.60	646.33	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
65	Z17000053~3	镀锌钢管 DN50	m	43.870	18.73	821.69	
66	Z17000053~4	镀锌钢管 DN25	m	398.688	9.99	3982.89	
67	Z18000023	沟槽管件 DN150	套	14.769	21.84	322.56	
68	Z18000103	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件 DN25	个	228.497	3.12	712.91	
69	Z18000103~1	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件 DN32	个	151.496	5.61	849.89	
70	Z18000103~2	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件 DN40	个	38.934	6.86	267.09	
71	Z18000103~3	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件 DN50	个	35.244	9.36	329.88	
72	Z18000255	水喷淋钢管(沟槽连接)管件 DN65	个	14.190	12.48	177.09	
73	Z18000255~1	水喷淋钢管(沟槽连接)管件 DN80	个	30.745	9.36	287.77	
74	Z18000255~2	水喷淋钢管(沟槽连接)管件 DN100	个	47.126	14.35	676.25	
75	Z19000121~1	信号蝶阀　　DN150	个	2.000	237.17	474.34	
76	Z23000027	喷头 DN15	个	269.670	9.17	2472.87	
77	Z29000243	卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	31.354	6.24	195.65	
78	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈) DN80	套	84.115	5.61	471.88	
79	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	128.624	14.35	1845.76	
80	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	39.241	21.84	857.03	
81	Z35000005~1	水流指示器 DN150	个	2.000	224.69	449.38	
82	补充材料010	乙炔气	kg	0.022	12.24	0.27	
83	补充材料012	氧气	m3	0.066	4.94	0.32	
84	补充材料015	压力表表弯 DN15	个	0.033	4.68	0.15	
85	补充材料016	橡胶板 δ1～3	kg	0.147	8.05	1.18	
86	补充材料030	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	0.778	2.55	1.98	
87	补充材料031	水	m3	0.005	4.65	0.02	
88	补充材料044	破布	kg	3.429	4.61	15.81	
89	补充材料055	螺纹阀门 DN20	个	0.066	15.60	1.02	
90	补充材料059	氧气	m3	0.025	4.77	0.12	

91	补充材料060	乙炔气	kg	0.008	12.24	0.10	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
92	补充材料063	水	m3	0.834	1.78	1.48	
93	补充材料065	焊接钢管 DN20	m	0.238	4.55	1.08	
94	补充材料073	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	1.149	3.72	4.28	
95	870613023	手持式万用表	台班	0.752	2.90	2.18	
96	873150102	对讲机(一对)	台班	0.752	2.98	2.24	
97	990304004	汽车式起重机 8t	台班	0.223	510.98	114.03	
98	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.005	510.98	2.31	
99	990401020	载重汽车 5t	台班	0.223	282.26	62.99	
100	990401020~1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.005	282.26	1.27	
101	990503030	电动单筒慢速卷扬机 50kN	台班	0.434	146.56	63.61	
102	990503030~1	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力 50kN	台班	0.035	146.56	5.07	
103	990742010	开孔机 200mm	台班	0.150	201.73	30.34	
104	990745520	砂轮切割机 Φ400	台班	1.287	16.91	21.76	
105	990747020	管子切断机 150mm	台班	0.780	24.69	19.27	
106	990748010	管子切断套丝机 159mm	台班	11.400	16.19	184.56	
107	990782310	滚槽机	台班	4.393	16.36	71.87	
108	990801020	电动单级离心清水泵 100mm	台班	0.092	25.99	2.39	
109	990813010	试压泵 3MPa	台班	0.219	13.30	2.91	
110	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	0.114	13.30	1.52	
111	990919710	电焊机 (综合)	台班	0.142	50.34	7.17	
112	990919710~1	电焊机（综合）	台班	0.054	50.34	2.73	
		合计				52478.70	
		其中：人工费合计				25072.52	
		材料费合计				26807.94	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				598.24	

措施项目清单计价汇总

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	3919.74
2	单价措施费	1635.34

合　计		5555.08

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			**3919.74**	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.500	899.47	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.100	709.75	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.800	946.33	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.200	366.31	
5	疫情防控措施费	分部分项人工基价	3.980	997.88	

合　计				3919.74	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

单价措施项目清单与计价表

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1.000	1635.34	1635.34	

合　　计	1635.34	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			

合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

专业工程暂估价表

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注

合　计		

特殊项目暂估价表

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注

	合计					

计日工表

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				

总　　计					

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

总承包服务费计价表

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			

合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

规费、税金项目清单计价表

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100.000	6405.49
1.1	安全文明施工费		100.000	4848.46
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	3.510	2767.17
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.290	228.63
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.590	465.14
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	1.760	1387.52
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	1.520	1198.32
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.350	275.93
1.4	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.105	82.78
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9.000	7761.60

合　计	14167.09

工料机汇总表

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第1页 共5页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	181.685	138.00	25072.52	138.00	25072.52		
2	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	3.977	4.17	16.58	4.71	18.73	13.00	
3	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	1.995	2.74	5.47	3.10	6.18	13.00	
4	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	0.699	2.65	1.85	2.99	2.09	13.00	
5	01290193~1	热轧厚钢板 δ12～20	kg	0.874	2.65	2.32	2.99	2.61	13.00	
6	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	0.477	7.48	3.57	8.45	4.03	13.00	
7	02270025	破布	kg	9.293	4.75	44.14	5.37	49.90	13.00	
8	02290027	线麻	kg	0.603	7.15	4.31	8.08	4.87	13.00	
9	03010511	六角螺栓	kg	2.910	6.25	18.19	7.06	20.55	13.00	
10	03010687	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	9.920	2.33	23.11	2.63	26.09	13.00	
11	03010687~1	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	12.399	2.33	28.89	2.63	32.61	13.00	
12	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	6.550	7.49	49.06	8.46	55.41	13.00	
13	03110171	锯条 (各种规格)	根	30.902	0.31	9.58	0.35	10.82	13.00	
14	03110183	砂纸	张	0.043	0.32	0.01	0.36	0.02	13.00	
15	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.440	7.49	3.30	8.46	3.73	13.00	
16	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.236	7.49	1.77	8.46	2.00	13.00	
17	03130815	合金钢钻头 (综合)	个	0.330	6.86	2.26	7.75	2.56	13.00	
18	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	128.971	0.31	39.98	0.35	45.14	13.00	
19	14070003	白铅油	kg	0.379	4.75	1.80	5.37	2.04	13.00	
20	14070011	机油	kg	7.112	6.43	45.73	7.27	51.71	13.00	
21	14070023	铅油(厚漆)	kg	4.962	3.43	17.02	3.88	19.25	13.00	
22	14350027	工业酒精 99.5%	kg	0.241	1.50	0.36	1.70	0.41	13.00	
23	14350067	润滑剂	kg	0.846	2.59	2.19	2.93	2.48	13.00	
24	14390001	氧气	m3	1.017	3.77	3.83	4.11	4.18	9.00	
25	14390005	乙炔气	kg	0.339	10.30	3.49	11.23	3.81	9.00	
26	15010071	石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0	kg	0.392	4.89	1.92	5.53	2.17	13.00	
27	15010071~1	石棉橡胶板 (低压) δ0.8～6.0	kg	0.491	4.89	2.40	5.53	2.71	13.00	
28	17010023	焊接钢管 DN20	m	0.864	4.10	3.54	4.63	4.00	13.00	
29	17070029	无缝钢管 D22×2	m	0.012	2.87	0.03	3.24	0.04	13.00	

30	17070029~1	无缝钢管 D22×2	m	0.015	2.87	0.04	3.24	0.05	13.00	
31	17190009	输水软管 φ25	m	0.023	7.43	0.17	8.40	0.19	13.00	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第2页 共5页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
32	17190009~1	输水软管 Φ25	m	0.029	7.43	0.21	8.40	0.24	13.00	
33	17270035	橡胶软管 DN20	m	0.492	4.85	2.38	5.48	2.69	13.00	
34	18030013	镀锌丝堵 DN15(堵头)	个	200.890	0.50	100.44	0.57	114.51	13.00	
35	18250229	镀锌异径管箍 DN25×15	个	202.898	1.35	273.91	1.53	310.43	13.00	
36	19000009	螺纹阀门 DN15	个	0.023	8.24	0.19	9.31	0.21	13.00	
37	19000009~1	螺纹阀门 DN15	个	0.029	8.24	0.24	9.31	0.27	13.00	
38	19000011	螺纹阀门 DN20	个	0.276	17.69	4.88	19.99	5.51	13.00	
39	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.179	17.22	3.08	19.46	3.48	13.00	
40	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.023	17.22	0.39	19.46	0.45	13.00	
41	24590011	压力表表弯 DN15	个	0.017	4.99	0.09	5.64	0.10	13.00	
42	24590013	压力表弯管 DN15	个	0.129	4.99	0.64	5.64	0.73	13.00	
43	24590013~1	压力表弯管 DN15	个	0.023	4.99	0.11	5.64	0.13	13.00	
44	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.632	5.33	3.37	6.02	3.80	13.00	
45	28030019	铜芯塑料绝缘电线 BV-1.0mm2	m	2.298	0.41	0.94	0.46	1.06	13.00	
46	34110003	水	m3	7.364	4.49	33.06	4.62	34.02	3.00	
47	88000053	其他材料费	元	88.924	0.71	63.14	0.71	63.14		
48	88000053~1	其他材料费	元	37.869	0.71	26.89	0.71	26.89		
49	88000053~10	其他材料费	元	602.669	0.71	427.89	0.71	427.89		
50	88000053~2	其他材料费	元	9.241	0.71	6.56	0.71	6.56		
51	88000053~3	其他材料费	元	9.785	0.71	6.95	0.71	6.95		
52	88000053~4	其他材料费	元	4.824	0.71	3.42	0.71	3.42		
53	88000053~5	其他材料费	元	12.261	0.71	8.71	0.71	8.71		
54	88000053~6	其他材料费	元	20.981	0.71	14.90	0.71	14.90		
55	88000053~77	其他材料费	元	0.030	0.71	0.02	0.71	0.02		
56	88000053~78	其他材料费	元	3.010	0.71	2.14	0.71	2.14		
57	88000053~8	其他材料费	元	11.864	0.71	8.42	0.71	8.42		
58	88000053~80	其他材料费	元	4.514	0.71	3.21	0.71	3.21		

59	Z1700001 5~1	镀锌钢管 DN80	m	52.419	26.26	1376.52	29.67	1555.27	13.00	

工料机汇总表

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第3页 共5页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
60	Z17000015~2	镀锌钢管 DN100	m	89.697	31.63	2837.11	35.74	3205.76	13.00	
61	Z17000015~3	镀锌钢管 DN150	m	51.404	51.91	2668.37	58.66	3015.34	13.00	
62	Z17000015~4	镀锌钢管 DN65	m	20.622	29.33	604.84	33.14	683.41	13.00	
63	Z17000053~1	镀锌钢管 DN32	m	169.783	12.48	2118.89	14.10	2393.94	13.00	
64	Z17000053~2	镀锌钢管 DN40	m	41.431	15.60	646.33	17.63	730.43	13.00	
65	Z17000053~3	镀锌钢管 DN50	m	43.870	18.73	821.69	21.16	928.29	13.00	
66	Z17000053~4	镀锌钢管 DN25	m	398.688	9.99	3982.89	11.29	4501.18	13.00	
67	Z18000023	沟槽管件 DN150	套	14.769	21.84	322.56	24.68	364.51	13.00	
68	Z18000103	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件 DN25	个	228.497	3.12	712.91	3.53	806.59	13.00	
69	Z18000103~1	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件 DN32	个	151.496	5.61	849.89	6.34	960.49	13.00	
70	Z18000103~2	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件 DN40	个	38.934	6.86	267.09	7.75	301.74	13.00	
71	Z18000103~3	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件 DN50	个	35.244	9.36	329.88	10.58	372.88	13.00	
72	Z18000255	水喷淋钢管(沟槽连接)管件 DN65	个	14.190	12.48	177.09	14.10	200.07	13.00	
73	Z18000255~1	水喷淋钢管(沟槽连接)管件 DN80	个	30.745	9.36	287.77	10.58	325.28	13.00	
74	Z18000255~2	水喷淋钢管(沟槽连接)管件 DN100	个	47.126	14.35	676.25	16.22	764.38	13.00	
75	Z19000121~1	信号蝶阀　　DN150	个	2.000	237.17	474.34	268.00	536.00	13.00	
76	Z23000027	喷头 DN15	个	269.670	9.17	2472.87	10.36	2793.78	13.00	
77	Z29000243	卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	31.354	6.24	195.65	7.05	221.05	13.00	
78	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈) DN80	套	84.115	5.61	471.88	6.34	533.29	13.00	
79	Z29000243~2	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	128.624	14.35	1845.76	16.22	2086.28	13.00	
80	Z29000243~3	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	39.241	21.84	857.03	24.68	968.48	13.00	
81	Z35000005~1	水流指示器 DN150	个	2.000	224.69	449.38	253.90	507.80	13.00	

82	补充材料010	乙炔气	kg	0.022	12.24	0.27	12.24	0.27		

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第4页 共5页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
83	补充材料012	氧气	m3	0.066	4.94	0.32	4.94	0.32		
84	补充材料015	压力表表弯 DN15	个	0.033	4.68	0.15	4.68	0.15		
85	补充材料016	橡胶板 δ1～3	kg	0.147	8.05	1.18	8.05	1.18		
86	补充材料030	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	0.778	2.55	1.98	2.55	1.98		
87	补充材料031	水	m3	0.005	4.65	0.02	4.65	0.02		
88	补充材料044	破布	kg	3.429	4.61	15.81	4.61	15.81		
89	补充材料055	螺纹阀门 DN20	个	0.066	15.60	1.02	15.60	1.02		
90	补充材料059	氧气	m3	0.025	4.77	0.12	4.77	0.12		
91	补充材料060	乙炔气	kg	0.008	12.24	0.10	12.24	0.10		
92	补充材料063	水	m3	0.834	1.78	1.48	1.78	1.48		
93	补充材料065	焊接钢管 DN20	m	0.238	4.55	1.08	4.55	1.08		
94	补充材料073	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	1.149	3.72	4.28	3.72	4.28		
95	870613023	手持式万用表	台班	0.752	2.90	2.18	3.27	2.46	12.90	
96	873150102	对讲机(一对)	台班	0.752	2.98	2.24	3.37	2.54	13.00	
97	990304004	汽车式起重机 8t	台班	0.223	510.98	114.03	543.70	121.34	6.40	
98	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.005	510.98	2.31	543.70	2.45	6.40	
99	990401020	载重汽车 5t	台班	0.223	282.26	62.99	302.76	67.57	7.26	
100	990401020~1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.005	282.26	1.27	302.76	1.37	7.26	
101	990503030	电动单筒慢速卷扬机 50kN	台班	0.434	146.56	63.61	149.97	65.09	2.32	
102	990503030~1	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	0.035	146.56	5.07	149.97	5.19	2.32	
103	990742010	开孔机 200mm	台班	0.150	201.73	30.34	203.06	30.54	0.66	
104	990745520	砂轮切割机 Φ400	台班	1.287	16.91	21.76	18.41	23.69	8.88	
105	990747020	管子切断机 150mm	台班	0.780	24.69	19.27	26.87	20.97	8.83	
106	990748010	管子切断套丝机 159mm	台班	11.400	16.19	184.56	17.57	200.29	8.50	
107	990782310	滚槽机	台班	4.393	16.36	71.87	17.61	77.36	7.63	
108	990801020	电动单级离心清水泵 100mm	台班	0.092	25.99	2.39	28.42	2.62	9.36	

109	990813010	试压泵 3MPa	台班	0.219	13.30	2.91	14.36	3.15	8.01	

工料机汇总表

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第5页 共5页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
110	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	0.114	13.30	1.52	14.36	1.64	8.01	
111	990919710	电焊机(综合)	台班	0.142	50.34	7.17	55.32	7.88	9.89	
112	990919710~1	电焊机（综合）	台班	0.054	50.34	2.73	55.32	3.00	9.89	
		合计				52478.70		55925.96		
		其中：人工费合计				25072.52		25072.52		
		材料费合计				26807.94		30214.30		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				598.24		639.14		

材料暂估价一览表

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价（元）	含税单价（元）	税率	备注

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

采购保管费

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额

合 计									

采购保管费

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	名称	单位	数量	单价	合价	费率(%)	金额

合 计							

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他检验试验费

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

		合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他项目其他费用

工程名称：喷淋工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

	合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

单位工程投标报价汇总表

工程名称：弱电工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	265763.29	
1.1	综合布线	213917.16	
1.2	监控	13910.04	
1.3	AP	4027.66	
1.4	有线电视	3583.98	
1.5	公共广播	7186.74	
1.6	门禁	23137.71	
2	措施项目费	16654.42	
2.1	总价措施项目	11755.76	
2.2	单价措施项目	4898.66	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	22703.29	
5	设备费	25849.20	
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	29787.32	

投标报价合计=1+2+3+4+5+7		360757.52	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：弱电工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		综合布线					
1	030502012002	信息插座 1、名称：双口信息面板 2、安装方式：暗装	个(块)	71.000	22.93	1628.03	
2	030904008001	模块（模块箱） 1、名称：六类模块	个(台)	143.000	136.20	19476.60	
3	030404036001	其他电器 1、名称：电话面板 2、安装方式：暗装	个(套、台)	46.000	7.46	343.16	
4	030904008002	模块（模块箱） 1、名称：超五类语音模块	个(台)	46.000	132.68	6103.28	
5	030502005001	双绞线缆 1、名称：六类双绞线	m	13505.400	7.08	95618.23	
6	030502005002	双绞线缆 1、名称：超五双绞线	m	3952.800	4.37	17273.74	
7	030904008003	模块（模块箱） 1、名称：光模块 2、类型：SFP-GE-LX-SM1310-D	个(台)	8.000	236.35	1890.80	
8	030502007008	光缆 1、名称：4芯室内光纤	m	288.000	5.33	1535.04	
9	030502003001	分线接线箱（盒） 1、名称：19″抽屉式光纤接线箱	个	3.000	153.90	461.70	
10	030502010001	配线架 1、名称：19英寸24口六类配线架 2、规格：*IDC：磷青铜，镀银（20~50uiLZh），适用线缆为22，24及26AWG（0.64，0.5及0.4mm），寿命不小于	个(块)	7.000	197.25	1380.75	
11	030502010002	配线架 1、名称：19″100对110配线架	个(块)	1.000	198.77	198.77	
12	030411003003	桥架 1、名称：弱电桥架200*100	m	216.000	41.03	8862.48	
13	030411003004	桥架 1、名称：弱电桥架300*150	m	10.800	52.15	563.22	
14	030411001002	配管 1、名称：钢管DN25	m	1800.000	31.71	57078.00	

15	030411006002	接线盒 1、名称：接线盒	个	216.000	6.96	1503.36	
本页小计						213917.16	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：弱电工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		分部小计				213917.16	
		监控					
16	030507008001	监控摄像设备 1、名称：400万1/3″ CMOS ICR星光级半球型网络摄像机 2、类别：含电源适配器	台	27.000	112.08	3026.16	
17	030502005003	双绞线缆 1、名称：超五双绞线	m	2196.000	4.37	9596.52	
18	030411004003	配线 1、名称：电源线 2*1.0	m	432.000	2.98	1287.36	
		分部小计				13910.04	
		AP					
19	030502012001	信息插座 1、名称：病房区专用无线AP	个(块)	19.000	9.95	189.05	
20	030502005004	双绞线缆 1、名称：六类双绞线	m	878.400	4.37	3838.61	
		分部小计				4027.66	
		有线电视					
21	030502004002	电视、电话插座 1、名称：电视面板 2、安装方式：暗装	个	18.000	14.31	257.58	
22	030502007009	光缆 1、名称：高清数字信号线75-5	m	792.000	4.20	3326.40	
		分部小计				3583.98	
		公共广播					
23	030506001003	扩声系统设备 1、名称：公共广播 2、规格：3W-6W/110v 3、安装方式：吸顶安装	台	17.000	143.22	2434.74	
24	030411004004	配线 1、名称：音频线	m	792.000	6.00	4752.00	
		分部小计				7186.74	
		门禁					
25	030507006003	出入口控制设备 1、名称：读卡器	台	20.000	236.26	4725.20	
26	030507005001	出入口目标识别设备 1、名称：出门按钮	台	20.000	15.25	305.00	
27	030507006004	出入口控制设备 1、名称：电磁锁	台	20.000	382.85	7657.00	

本页小计	41395.62	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：弱电工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
28	030502005005	双绞线缆 1、名称：超五双绞线	m	1317.600	4.37	5757.91	
29	030411004005	配线 1、名称：电源线 rvv2*1.0	m	1296.000	3.29	4263.84	
30	030411004006	配线 1、名称：控制线 rvv8*0.5	m	108.000	3.97	428.76	
		分部小计				23137.71	

合　　计	265763.29	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　标段：　　第1页 共5页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030502012002	信息插座	个(块)		5.19	13.23		5.19	4.51	22.93
	5-2-73	光纤信息插座双口	个	1.000	5.19	13.23				
	Z26000025~1	双口信息面板	个	1.010		11.58				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030904008001	模块（模块箱）	个(台)		67.49	9.37	0.62	67.49	58.72	136.20
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1.000	67.49	9.37	0.62			
	ZC0001	六类模块	个	1.000		5.64				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030404036001	其他电器	个(套、台)		2.08	3.57		2.08	1.81	7.46
	5-2-13	电话插座 暗装	个	1.000	2.08	3.57				
	Z26000027~1	电话面板	个	1.010		3.57				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030904008002	模块（模块箱）	个(台)		67.49	5.85	0.62	67.49	58.72	132.68
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1.000	67.49	5.85	0.62			
	ZC0002	超五类语音模块	个	1.000		2.12				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030502005001	双绞线缆	m		1.25	4.73	0.01	1.25	1.09	7.08
	5-2-24	双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	1.000	1.25	4.73	0.01			
	Z28000109	双绞线缆	m	1.050		2.01				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030502005002	双绞线缆	m		1.25	2.01	0.02	1.25	1.09	4.37
	5-2-24	双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	1.000	1.25	2.01	0.02			
	Z28000109~2	双绞线缆	m	1.050		1.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030904008003	模块（模块箱）	个(台)		67.49	109.52	0.62	67.49	58.72	236.35

工程量清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　标段：　　第2页 共5页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	9-4-35	消防专用模块(模块箱)、总线隔离器安装 模块 单输入(输出)	个	1.000	67.49	109.52	0.62			
	ZC0003	光模块	个	1.000		105.79				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030502007008	光缆	m		0.62	4.16	0.01	0.62	0.54	5.33
	5-2-33	光缆 线槽及桥架内布放≤4芯	m	1.000	0.62	4.16	0.01			
	Z28000077	二芯室内多模光纤	m	1.020		1.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030502003001	分线接线箱（盒）	个		68.50	25.81		68.50	59.59	153.90
	4-12-226	接线箱安装 明装 半周长 700mm以下	10个	0.100	68.50	25.81				
	Z29000169	接线箱	个	1.000		24.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030502010001	配线架	个(块)		103.83	3.08		103.83	90.34	197.25
	5-2-52	配线架、光端机配线架24口	架	1.000	103.83	3.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030502010002	配线架	个(块)		103.83	4.60		103.83	90.34	198.77
	5-2-52	配线架24口	架	1.000	103.83	4.60				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030411003003	桥架	m		11.21	19.79	0.27	11.21	9.76	41.03
	4-9-55	钢制桥架 槽式高+宽≤200mm	10m	0.100	11.21	19.79	0.27			
	Z29000017	桥架100*100	m	1.010		16.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
13	030411003004	桥架	m		16.82	20.18	0.52	16.82	14.63	52.15
	4-9-56	电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽400mm以下	10m	0.100	16.82	20.18	0.52			

	Z29000017~12	弱电桥架 150*75	m	1.010		17.65				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　标段：　　第3页 共5页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
14	030411001002	配管	m		10.28	12.40	0.09	10.28	8.94	31.71
	4-12-25	钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构明配 公称口径25mm以下	100m	0.010	10.28	12.40	0.09			
	Z17000053_105	镀锌钢管	m	1.030		11.21				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030411006002	接线盒	个		3.18	1.01		3.18	2.77	6.96
	4-12-232	接线盒安装 暗装接线盒	10个	0.100	3.18	1.01				
	Z29000137	接线盒	个	1.020		0.50				
		材料费中：暂估价合计	元							
16	030507008001	监控摄像设备	台		58.15	2.08	1.26	58.15	50.59	112.08
	5-6-97	网络摄像机	台	1.000	58.15	2.08	1.26			
		材料费中：暂估价合计	元							
17	030502005003	双绞线缆	m		1.25	2.01	0.02	1.25	1.09	4.37
	5-2-24	双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	1.000	1.25	2.01	0.02			
	Z28000109~2	双绞线缆	m	1.050		1.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
18	030411004003	配线	m		0.84	1.41		0.84	0.73	2.98
	4-13-136	二芯软导线线槽配线 1mm2内	100m/束	0.010	0.84	1.41				
	Z28000059~3	电源线2*1.0	m	1.050		1.25				
		材料费中：暂估价合计	元							
19	030502012001	信息插座	个(块)		4.15	2.19		4.15	3.61	9.95
	5-2-69	信息插座 安装8位模块式信息插座单口	个	1.000	4.15	2.19				
	Z26000025~2	病房区专用无线AP	个	1.010		2.14				
		材料费中：暂估价合计	元							
20	030502005004	双绞线缆	m		1.25	2.01	0.02	1.25	1.09	4.37

	5-2-24	双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	1.000	1.25	2.01	0.02			

新点网上招投标系统

工程量清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　标段：　　第4页 共5页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z28000109~2	双绞线缆	m	1.050		1.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
21	030502004002	电视、电话插座	个		2.60	9.45		2.60	2.26	14.31
	5-2-11	电视插座 暗装	个	1.000	2.60	9.45				
	Z30000023	电视插座	个	1.010		9.45				
		材料费中：暂估价合计	元							
22	030502007009	光缆	m		1.04	2.24	0.02	1.04	0.90	4.20
	5-2-29	光缆 管内穿放 ≤12芯	m	1.000	1.04	2.24	0.02			
	Z28000077_301~1	高清数字信号线75-5	m	1.020		2.23				
		材料费中：暂估价合计	元							
23	030506001003	扩声系统设备	台		31.15	84.76	0.21	31.15	27.10	143.22
	5-5-66	扬声器安装、架设天花板扬声器 安装孔≤Φ200mm	只	1.000	31.15	84.76	0.21			
	ZC0004	公共广播	只	1.000		84.63				
		材料费中：暂估价合计	元							
24	030411004004	配线	m		1.12	3.90		1.12	0.98	6.00
	4-13-49	八芯软导线管内穿线 1.0mm2内	100m/束	0.010	1.12	3.90				
	Z28000059~1	音频线	m	1.080		3.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
25	030507006003	出入口控制设备	台		124.60	2.07	1.19	124.60	108.40	236.26
	5-6-74	一体化门禁控制器(含读卡器)	台	1.000	124.60	2.07	1.19			
		材料费中：暂估价合计	元							
26	030507005001	出入口目标识别设备	台		7.27	1.65		7.27	6.33	15.25
	5-6-67	出入门按钮	台	1.000	7.27	1.65				
		材料费中：暂估价合计	元							
27	030507006004	出入口控制设备	台		155.75	90.41	1.19	155.75	135.50	382.85
	5-6-69	门禁控制器 双门	套	1.000	155.75	90.41	1.19			
	补充主材004	电磁锁及门磁开关	套	1.000		88.34				

		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　标段：　　第5页 共5页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
28	030502005005	双绞线缆	m		1.25	2.01	0.02	1.25	1.09	4.37
	5-2-24	双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	1.000	1.25	2.01	0.02			
	Z28000109~2	双绞线缆	m	1.050		1.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
29	030411004005	配线	m		0.75	1.89		0.75	0.65	3.29
	4-13-39	二芯软导线管内穿线 1mm2内	100m/束	0.010	0.75	1.89				
	补充主材002~1	电源线rvv2*1.0	m	1.080		1.79				
		材料费中：暂估价合计	元							
30	030411004006	配线	m		0.84	2.40		0.84	0.73	3.97
	4-13-43	四芯软导线管内穿线 0.75mm2内	100m/束	0.010	0.84	2.40				
	Z28000059~2	控制线rvv8*0.5	m	1.080		2.29				
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030101017001	脚手架搭拆	项		1314.33	2440.87		1314.33	1143.46	4898.66
	5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	656.24	1218.72				
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	232.67	432.10				
	4-12-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	339.40	630.32				
	4-9-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	45.57	84.62				
	4-13-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	40.45	75.11				
		材料费中：暂估价合计	元							

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

材料暂估价一览表

工程名称：弱电工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：弱电工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	544.232	138.00	75104.06	
2	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	1.487	3.67	5.46	
3	01030031~1	镀锌低碳钢丝 8#～12#	kg	95.371	4.01	382.44	
4	01030043~1	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	31.149	3.77	117.43	
5	02190027	尼龙线卡	个	592.888	0.09	53.36	
6	02190037	塑料胀塞 Φ6～8	个	2360.566	0.05	118.03	
7	02270019	棉纱	kg	0.128	6.12	0.78	
8	02270021	棉纱头	kg	5.509	6.10	33.60	
9	03010079	木螺钉 M4×65	个	2338.084	0.05	116.90	
10	03010111	镀锌螺钉 M2～5×4～50	个	302.373	0.02	6.05	
11	03010553	六角带帽螺栓 M5	套	3.040	0.16	0.49	
12	03010553~1	六角带帽螺栓 M5	套	21.278	0.16	3.40	
13	03010739	铜接地端子带螺栓	套	172.398	2.73	470.65	
14	03010791	膨胀螺栓 M6	套	121.587	0.13	15.81	
15	03010795~1	膨胀螺栓 M8	套	9.209	0.19	1.75	
16	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	361.601	0.24	86.78	
17	03010909	镀锌锁紧螺母 DN25×3	个	209.241	0.48	100.44	
18	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.163	1.00	0.16	
19	03110105~1	砂轮片 Φ100	片	0.007	1.00	0.01	
20	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.163	4.31	0.70	
21	03110113~1	砂轮片 Φ400	片	0.007	4.31	0.03	
22	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	2.384	7.49	17.85	
23	03130515	焊锡	kg	2.481	24.34	60.39	
24	03130517	焊锡膏	kg	0.377	10.61	3.99	
25	03130831	冲击钻头 Φ8	个	0.301	3.31	1.00	
26	03130839	冲击钻头 Φ6～12	个	15.755	2.93	46.16	
27	13050005	防锈漆 C53-1	kg	1.625	8.24	13.39	
28	13050005~1	防锈漆 C53-1	kg	5.495	8.24	45.28	
29	14030017	汽油 92#～95#	kg	13.435	4.77	64.08	
30	14030017~1	汽油 92#～95#	kg	0.065	4.77	0.31	
31	14030023	溶剂汽油 200#	kg	10.022	4.63	46.40	
32	14070001	铅油	kg	13.814	4.75	65.62	
33	14350027	工业酒精 99.5%	kg	0.406	1.50	0.61	

34	18150123	镀锌钢管接头 25×3.25	个	223.191	1.06	236.58	
35	18250059	镀锌钢管卡子 DN25	个	1157.801	0.54	625.21	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：弱电工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
36	18250189	铜接线卡 1.0～2.5	个	751.485	0.56	420.83	
37	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	36.566	5.13	187.59	
38	27060001~1	接地线 5.5～16.0mm2	m	1.463	5.13	7.50	
39	27170013	尼龙扎带 L=100～150	个	296.444	0.03	8.89	
40	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	24.537	5.33	130.78	
41	27250015	扁形塑料绑带	m	17.552	0.54	9.48	
42	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	87.279	1.31	114.34	
43	28030099	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线 ZR-RVS2×1.5mm2	m	45.208	1.87	84.54	
44	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	361.601	0.06	21.70	
45	29060025	塑料护口钢管用 25	个	209.241	0.06	12.55	
46	29170027	镀锌地线夹 25	套	655.622	0.75	491.72	
47	29170057	尼龙线夹	个	199.535	0.22	43.90	
48	34090055	脱脂棉	kg	0.609	19.97	12.17	
49	34110009	电	kW·h	39.309	0.56	22.01	
50	34130003	标志牌	个	148.222	1.03	152.67	
51	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	19.502	0.81	15.80	
52	88000053	其他材料费	元	160.260	0.71	113.78	
53	88000053~1	其他材料费	元	50807.018	0.71	36072.98	
54	88000053~2	其他材料费	元	1083.450	0.71	769.25	
55	88000053~3	其他材料费	元	2.257	0.71	1.60	
56	88000053~4	其他材料费	元	29.253	0.71	20.77	
57	88000053~471	其他材料费	元	0.015	0.71	0.01	
58	88000053~516	其他材料费	元	60.944	0.71	43.27	
59	88000053~517	其他材料费	元	5.851	0.71	4.15	
60	88000053~519	其他材料费	元	10.726	0.71	7.62	
61	88000053~521	其他材料费	元	45.144	0.71	32.05	
62	88000053~523	其他材料费	元	45.144	0.71	32.05	
63	88000053~524	其他材料费	元	45.144	0.71	32.05	
64	88000053~525	其他材料费	元	17.552	0.71	12.46	
65	88000053~526	其他材料费	元	1.463	0.71	1.04	
66	Z17000053_105	镀锌钢管 公称口径25mm以下	m	1854.000	10.88	20171.52	
67	Z26000025~1	双口信息面板	个	71.710	11.47	822.51	

68	Z26000025~2	病房区专用无线AP	个	19.190	2.12	40.68	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：弱电工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
69	Z26000027~1	电话面板	个	46.460	3.53	164.00	
70	Z28000059~1	音频线	m	855.360	3.46	2959.55	
71	Z28000059~2	控制线rvv8*0.5	m	116.640	2.12	247.28	
72	Z28000059~3	电源线2*1.0	m	453.600	1.19	539.78	
73	Z28000077	二芯室内多模光纤 ≤4芯	m	293.760	1.38	405.39	
74	Z28000077_301~1	高清数字信号线75-5	m	807.840	2.19	1769.17	
75	Z28000109	双绞线缆 ≤4对	m	14180.670	1.91	27085.08	
76	Z28000109~2	双绞线缆	m	8762.040	1.87	16385.01	
77	Z29000017	桥架100*100 槽式高+宽200mm	m	218.160	16.43	3584.37	
78	Z29000017~12	弱电桥架　　150*75	m	10.908	17.48	190.67	
79	Z29000137	接线盒	个	220.320	0.49	107.96	
80	Z29000169	接线箱	个	3.000	24.69	74.07	
81	Z30000023	电视插座	个	18.180	9.36	170.16	
82	ZC0001	六类模块	个	143.000	5.64	806.52	
83	ZC0002	超五类语音模块	个	46.000	2.12	97.52	
84	ZC0003	光模块 SFP-GE-LX-SM1310-D	个	8.000	105.79	846.32	
85	ZC0004	公共广播 3W-6W/110v	只	17.000	84.63	1438.71	
86	补充材料133	镀锌低碳钢丝 8#～12#	kg	152.422	3.96	603.59	
87	补充材料148	冲击钻头 φ8	个	0.301	3.28	0.99	
88	补充材料407	棉纱头	kg	2.145	7.08	15.19	
89	补充设备007	人脸识别门禁（含刷卡）	台	20.000	884.96	17699.20	
90	补充设备009~1	400万 1/3″ CMOS ICR星光级半球型网络摄像机	台	27.000	255.00	6885.00	
91	补充设备011	出门按钮	台	20.000	44.25	885.00	
92	补充设备063	100对110语音配线架	架	1.000	380.00	380.00	
93	补充主材002~1	电源线rvv2*1.0	m	1399.680	1.66	2323.47	
94	补充主材004	电磁锁及门磁开关	套	20.000	88.34	1766.80	
95	870125001	彩色监视器	台班	8.126	3.20	26.00	
96	870613023	手持式万用表 10000 计数，真有效值	台班	29.644	4.11	121.84	
97	870613028	工业用真有效值万用表	台班	24.226	3.97	96.18	
98	870613028~1	工业用真有效值万用表	台班	6.915	5.63	38.93	
99	873150102	对讲机(一对)	台班	51.457	2.98	153.34	
100	873150102~1	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	34.373	4.23	145.40	

101	990401030	载重汽车 8t	台班	0.163	335.11	54.46	

工料机汇总表

工程名称：弱电工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
102	990401030~1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.016	335.11	5.45	
103	990745520	砂轮切割机 Φ400	台班	0.163	16.91	2.75	
104	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.008	16.91	0.14	
105	990745520~2	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.609	23.98	14.61	
106	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	5.471	22.95	125.57	
107	990758020	电动弯管机 管径100mm	台班	0.813	33.97	27.60	
		合计				226002.56	
		其中：人工费合计				75104.06	
		材料费合计				150086.23	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				812.27	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

措施项目清单计价汇总

工程名称：弱电工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	11755.76
2	单价措施费	4898.66

合　计		16654.42

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			11755.76	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.500	2697.62	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.100	2128.62	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.800	2838.16	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.200	1098.60	
5	疫情防控措施费	分部分项人工基价	3.980	2992.76	

合　计				11755.76	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1.000	4898.66	4898.66	

合　　计	4898.66	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			

合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：弱电工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

专业工程暂估价表

工程名称：弱电工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注

合　计		

特殊项目暂估价表

工程名称：弱电工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注

	合计					

计日工表

工程名称：弱电工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				

总　　计					

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			

合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

规费、税金项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100.000	22703.29
1.1	安全文明施工费		100.000	17184.64
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	3.510	9807.82
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.290	810.33
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.590	1648.61
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	1.760	4917.88
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	1.520	4247.26
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.350	977.99
1.4	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.105	293.40
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9.000	29787.32

合　计	52490.61

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：弱电工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	544.232	138.00	75104.06	138.00	75104.06		
2	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	1.487	3.67	5.46	4.15	6.17	13.00	
3	01030031~1	镀锌低碳钢丝 8#～12#	kg	95.371	4.01	382.44	4.53	432.03	13.00	
4	01030043~1	镀锌低碳钢丝 14#～16#	kg	31.149	3.77	117.43	4.26	132.70	13.00	
5	02190027	尼龙线卡	个	592.888	0.09	53.36	0.10	59.29	13.00	
6	02190037	塑料胀塞 Φ6～8	个	2360.566	0.05	118.03	0.06	141.63	13.00	
7	02270019	棉纱	kg	0.128	6.12	0.78	6.92	0.89	13.00	
8	02270021	棉纱头	kg	5.509	6.10	33.60	6.89	37.96	13.00	
9	03010079	木螺钉 M4×65	个	2338.084	0.05	116.90	0.06	140.29	13.00	
10	03010111	镀锌螺钉 M2～5×4～50	个	302.373	0.02	6.05	0.02	6.05	13.00	
11	03010553	六角带帽螺栓 M5	套	3.040	0.16	0.49	0.18	0.55	13.00	
12	03010553~1	六角带帽螺栓 M5	套	21.278	0.16	3.40	0.18	3.83	13.00	
13	03010739	铜接地端子带螺栓	套	172.398	2.73	470.65	3.08	530.99	13.00	
14	03010791	膨胀螺栓 M6	套	121.587	0.13	15.81	0.15	18.24	13.00	
15	03010795~1	膨胀螺栓 M8	套	9.209	0.19	1.75	0.21	1.93	13.00	
16	03010907	镀锌锁紧螺母 DN(15～20)×3	个	361.601	0.24	86.78	0.27	97.63	13.00	
17	03010909	镀锌锁紧螺母 DN25×3	个	209.241	0.48	100.44	0.54	112.99	13.00	
18	03110105	砂轮片 Φ100	片	0.163	1.00	0.16	1.13	0.18	13.00	
19	03110105~1	砂轮片 Φ100	片	0.007	1.00	0.01	1.13	0.01	13.00	
20	03110113	砂轮片 Φ400	片	0.163	4.31	0.70	4.87	0.79	13.00	
21	03110113~1	砂轮片 Φ400	片	0.007	4.31	0.03	4.87	0.03	13.00	
22	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	2.384	7.49	17.85	8.46	20.17	13.00	
23	03130515	焊锡	kg	2.481	24.34	60.39	27.50	68.23	13.00	
24	03130517	焊锡膏	kg	0.377	10.61	3.99	11.99	4.51	13.00	
25	03130831	冲击钻头 Φ8	个	0.301	3.31	1.00	3.74	1.13	13.00	
26	03130839	冲击钻头 Φ6～12	个	15.755	2.93	46.16	3.31	52.15	13.00	
27	13050005	防锈漆 C53-1	kg	1.625	8.24	13.39	9.31	15.13	13.00	
28	13050005~1	防锈漆 C53-1	kg	5.495	8.24	45.28	9.31	51.16	13.00	
29	14030017	汽油 92#～95#	kg	13.435	4.77	64.08	5.39	72.41	13.00	

30	14030017~1	汽油 92#～95#	kg	0.065	4.77	0.31	5.39	0.35	13.00	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：弱电工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
31	14030023	溶剂汽油 200#	kg	10.022	4.63	46.40	5.23	52.41	13.00	
32	14070001	铅油	kg	13.814	4.75	65.62	5.37	74.18	13.00	
33	14350027	工业酒精 99.5%	kg	0.406	1.50	0.61	1.70	0.69	13.00	
34	18150123	镀锌钢管接头 25×3.25	个	223.191	1.06	236.58	1.20	267.83	13.00	
35	18250059	镀锌钢管卡子 DN25	个	1157.801	0.54	625.21	0.61	706.26	13.00	
36	18250189	铜接线卡 1.0～2.5	个	751.485	0.56	420.83	0.63	473.44	13.00	
37	27060001	接地线 5.5～16.0mm2	m	36.566	5.13	187.59	5.80	212.09	13.00	
38	27060001~1	接地线 5.5～16.0mm2	m	1.463	5.13	7.50	5.80	8.48	13.00	
39	27170013	尼龙扎带 L=100～150	个	296.444	0.03	8.89	0.03	8.89	13.00	
40	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	24.537	5.33	130.78	6.02	147.72	13.00	
41	27250015	扁形塑料绑带	m	17.552	0.54	9.48	0.61	10.71	13.00	
42	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	87.279	1.31	114.34	1.48	129.17	13.00	
43	28030099	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线 ZR-RVS2×1.5mm2	m	45.208	1.87	84.54	2.11	95.39	13.00	
44	29060023	塑料护口钢管用 15～20	个	361.601	0.06	21.70	0.07	25.31	13.00	
45	29060025	塑料护口钢管用 25	个	209.241	0.06	12.55	0.07	14.65	13.00	
46	29170027	镀锌地线夹 25	套	655.622	0.75	491.72	0.85	557.28	13.00	
47	29170057	尼龙线夹	个	199.535	0.22	43.90	0.25	49.88	13.00	
48	34090055	脱脂棉	kg	0.609	19.97	12.17	22.57	13.76	13.00	
49	34110009	电	kW·h	39.309	0.56	22.01	0.63	24.76	13.00	
50	34130003	标志牌	个	148.222	1.03	152.67	1.16	171.94	13.00	
51	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	19.502	0.81	15.80	0.92	17.94	13.00	
52	88000053	其他材料费	元	160.260	0.71	113.78	0.71	113.78		
53	88000053~1	其他材料费	元	50807.018	0.71	36072.98	0.71	36072.98		
54	88000053~2	其他材料费	元	1083.450	0.71	769.25	0.71	769.25		
55	88000053~3	其他材料费	元	2.257	0.71	1.60	0.71	1.60		
56	88000053~4	其他材料费	元	29.253	0.71	20.77	0.71	20.77		
57	88000053~471	其他材料费	元	0.015	0.71	0.01	0.71	0.01		
58	88000053~516	其他材料费	元	60.944	0.71	43.27	0.71	43.27		
59	88000053~517	其他材料费	元	5.851	0.71	4.15	0.71	4.15		
60	88000053~519	其他材料费	元	10.726	0.71	7.62	0.71	7.62		

61	88000053~521	其他材料费	元	45.144	0.71	32.05	0.71	32.05		

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：弱电工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
62	88000053~523	其他材料费	元	45.144	0.71	32.05	0.71	32.05		
63	88000053~524	其他材料费	元	45.144	0.71	32.05	0.71	32.05		
64	88000053~525	其他材料费	元	17.552	0.71	12.46	0.71	12.46		
65	88000053~526	其他材料费	元	1.463	0.71	1.04	0.71	1.04		
66	Z17000053_105	镀锌钢管 公称口径25mm以下	m	1854.000	10.88	20171.52	12.29	22785.66	13.00	
67	Z26000025~1	双口信息面板	个	71.710	11.47	822.51	12.96	929.36	13.00	
68	Z26000025~2	病房区专用无线AP	个	19.190	2.12	40.68	2.40	46.06	13.00	
69	Z26000027~1	电话面板	个	46.460	3.53	164.00	3.99	185.38	13.00	
70	Z28000059~1	音频线	m	855.360	3.46	2959.55	3.91	3344.46	13.00	
71	Z28000059~2	控制线rvv8*0.5	m	116.640	2.12	247.28	2.40	279.94	13.00	
72	Z28000059~3	电源线2*1.0	m	453.600	1.19	539.78	1.34	607.82	13.00	
73	Z28000077	二芯室内多模光纤 ≤4芯	m	293.760	1.38	405.39	1.56	458.27	13.00	
74	Z28000077_301~1	高清数字信号线75-5	m	807.840	2.19	1769.17	2.47	1995.36	13.00	
75	Z28000109	双绞线缆 ≤4对	m	14180.670	1.91	27085.08	2.16	30630.25	13.00	
76	Z28000109~2	双绞线缆	m	8762.040	1.87	16385.01	2.11	18487.90	13.00	
77	Z29000017	桥架100*100 槽式高+宽200mm	m	218.160	16.43	3584.37	18.57	4051.23	13.00	
78	Z29000017~12	弱电桥架　　150*75	m	10.908	17.48	190.67	19.75	215.43	13.00	
79	Z29000137	接线盒	个	220.320	0.49	107.96	0.55	121.18	13.00	
80	Z29000169	接线箱	个	3.000	24.69	74.07	27.90	83.70	13.00	
81	Z30000023	电视插座	个	18.180	9.36	170.16	10.58	192.34	13.00	
82	ZC0001	六类模块	个	143.000	5.64	806.52	6.37	910.91	13.00	
83	ZC0002	超五类语音模块	个	46.000	2.12	97.52	2.40	110.40	13.00	
84	ZC0003	光模块 SFP-GE-LX-SM1310-D	个	8.000	105.79	846.32	119.54	956.32	13.00	
85	ZC0004	公共广播 3W-6W/110v	只	17.000	84.63	1438.71	95.63	1625.71	13.00	
86	补充材料133	镀锌低碳钢丝 8#～12#	kg	152.422	3.96	603.59	3.96	603.59		

87	补充材料 148	冲击钻头 Φ8	个	0.301	3.28	0.99	3.28	0.99		

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：弱电工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价（除税）单价	市场价（除税）小计	市场价（含税）单价	市场价（含税）小计	税率	备注
88	补充材料407	棉纱头	kg	2.145	7.08	15.19	7.08	15.19		
89	补充设备007	人脸识别门禁（含刷卡）	台	20.000	884.96	17699.20	884.96	17699.20		
90	补充设备009~1	400万 1/3″ CMOS ICR星光级半球型网络摄像机	台	27.000	255.00	6885.00	255.00	6885.00		
91	补充设备011	出门按钮	台	20.000	44.25	885.00	44.25	885.00		
92	补充设备063	100对110语音配线架	架	1.000	380.00	380.00	380.00	380.00		
93	补充主材002~1	电源线rvv2*1.0	m	1399.680	1.66	2323.47	1.66	2323.47		
94	补充主材004	电磁锁及门磁开关	套	20.000	88.34	1766.80	88.34	1766.80		
95	870125001	彩色监视器	台班	8.126	3.20	26.00	3.61	29.33	12.78	
96	870613023	手持式万用表 10000计数，真有效值	台班	29.644	4.11	121.84	4.64	137.55	12.90	
97	870613028	工业用真有效值万用表	台班	24.226	3.97	96.18	4.49	108.77	13.14	
98	870613028~1	工业用真有效值万用表	台班	6.915	5.63	38.93	6.37	44.05	13.14	
99	873150102	对讲机(一对)	台班	51.457	2.98	153.34	3.37	173.41	13.00	
100	873150102~1	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	34.373	4.23	145.40	4.78	164.30	13.00	
101	990401030	载重汽车 8t	台班	0.163	335.11	54.46	361.11	58.69	7.76	
102	990401030~1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.016	335.11	5.45	361.11	5.87	7.76	
103	990745520	砂轮切割机 Φ400	台班	0.163	16.91	2.75	18.41	2.99	8.88	
104	990745520~1	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.008	16.91	0.14	18.41	0.15	8.88	
105	990745520~2	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.609	23.98	14.61	26.11	15.91	8.88	
106	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	5.471	22.95	125.57	24.90	136.24	8.50	
107	990758020	电动弯管机 管径100mm	台班	0.813	33.97	27.60	37.29	30.30	9.77	
		合计				226002.56		236803.82		
		其中：人工费合计				75104.06		75104.06		
		材料费合计				150086.23		160792.19		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				812.27		907.57		

材料暂估价一览表

工程名称：弱电工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价（元）	含税单价（元）	税率	备注

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

采购保管费

工程名称：弱电工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额

合 计									

采购保管费

工程名称：弱电工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	名称	单位	数量	单价	合价	费率(%)	金额

合 计							

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他检验试验费

工程名称：弱电工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

		合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他项目其他费用

工程名称：弱电工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

	合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

单位工程投标报价汇总表

工程名称：通风工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	92566.62	
2	措施项目费	9024.43	
2.1	总价措施项目	6534.77	
2.2	单价措施项目	2489.66	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	8119.10	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	9873.91	

投标报价合计=1+2+3+4+5+7		119584.06	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：通风工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030703001002	碳钢阀门 1、名称：280℃防火阀 630*400	个	4.000	1192.35	4769.40	
2	030703001003	碳钢阀门 1、名称：280℃防火阀 1000*450	个	2.000	581.73	1163.46	
3	030703001004	碳钢阀门 1、名称：280℃防火阀 500*400	个	3.000	1134.68	3404.04	
4	030703001005	碳钢阀门 1、名称：280℃防火阀 ⌀1120	个	1.000	2148.83	2148.83	
5	030703001006	碳钢阀门 1、名称：280℃防火阀 500*1000	个	1.000	1564.72	1564.72	
6	030703001007	碳钢阀门 1、名称：调节阀 630*400	个	1.000	215.46	215.46	
7	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗 1、名称：单层百叶风口1000*550	个	3.000	127.86	383.58	
8	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗 1、名称：单层百叶风口1000*500	个	3.000	205.28	615.84	
9	030108003002	轴流通风机 1、名称：排烟风机 HTF-10I：风量36000m3/h,700Pa r=1450r/minP=11KW90dB300Kg	台	1.000	697.65	697.65	
10	030703019001	柔性接口 1、绝热厚度：防火软连接	m2	0.380	326.20	123.96	
11	030702001001	碳钢通风管道 1、名称：镀锌薄钢板风管 2、形状：矩形 3、板材厚度：1.2	m2	31.230	212.58	6638.87	
12	030702001002	碳钢通风管道 1、名称：镀锌薄钢板风管 2、形状：矩形 3、板材厚度：1	m2	140.440	159.07	22339.79	
13	030702001003	碳钢通风管道 1、名称：镀锌薄钢板风管 2、形状：矩形 3、板材厚度：1.5	m2	4.840	216.59	1048.30	
14	03B001	电动挡烟垂壁	m	12.220	2.35	28.72	

本页小计	45142.62	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：通风工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
15	030704001001	通风工程检测、调试	系统	1.000	47424.00	47424.00	

本页小计	47424.00	
合　　计	92566.62	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：通风工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030703001002	碳钢阀门	个		342.33	544.38	7.81	342.33	297.83	1192.35
	7-3-27	风管防火阀 周长≤5400mm以内	个	1.000	342.33	544.38	7.81			
	Z22000081~1	280℃防火阀 630*400	个	1.000		479.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030703001003	碳钢阀门	个		178.39	243.31	4.84	178.39	155.19	581.73
	7-3-26	风管防火阀 周长≤3600mm以内	个	1.000	178.39	243.31	4.84			
	Z22000081~13	280℃防火阀 1000*450	个	1.000		218.45				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030703001004	碳钢阀门	个		308.10	550.72	7.81	308.10	268.05	1134.68
	7-3-27	风管防火阀 周长≤5400mm以内	个	1.000	308.10	550.72	7.81			
	Z22000081~17	280℃防火阀 500*400	个	1.000		499.31				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030703001005	碳钢阀门	个		489.04	1223.40	10.93	489.04	425.46	2148.83
	7-3-28	风管防火阀 周长≤8000mm以内	个	1.000	489.04	1223.40	10.93			
	Z22000081~18	280° 防火阀	个	1.000		1135.95				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030703001006	碳钢阀门	个		342.33	916.75	7.81	342.33	297.83	1564.72
	7-3-27	风管防火阀 周长≤5400mm以内	个	1.000	342.33	916.75	7.81			
	Z22000081~19	280° 防火阀	个	1.000		851.96				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030703001007	碳钢阀门	个		45.69	126.99	3.03	45.69	39.75	215.46
	7-3-19	对开多叶调节阀 周长≤2800mm	个	1.000	45.69	126.99	3.03			
	Z22000079~1	调节阀 630*400	个	1.000		122.01				

		材料费中：暂估价合计	元							

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：通风工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
7	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		47.55	38.87	0.07	47.55	41.37	127.86
	7-3-41	百叶风口 周长≤2500mm	个	1.000	47.55	38.87	0.07			
	Z22000039~2	百叶风口	个	1.000		32.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	个		53.78	104.64	0.07	53.78	46.79	205.28
	7-3-42	百叶风口 周长≤3300mm	个	1.000	53.78	104.64	0.07			
	Z22000039~1	单层百叶风口 1000*500	个	1.000		96.74				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030108003002	轴流通风机	台		314.81	68.28	40.67	314.81	273.89	697.65
	1-7-15	轴流通风机 设备重量 0.2t以内	台	1.000	314.81	68.28	40.67			
	ZC0001	调节阀 630*400	台	1.000		14.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030703019001	柔性接口	m2		131.97	78.46	0.96	131.97	114.81	326.20
	7-2-139	软管接口	m2	1.000	131.97	78.46	0.96			
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030702001001	碳钢通风管道	m2		95.61	32.10	1.70	95.61	83.17	212.58
	7-2-2	镀锌薄钢板圆形法兰风管(≤δ=1.2mm咬口) 直径≤450mm 换为【镀锌薄钢板δ0.5】	10m2	0.100	95.61	32.10	1.70			
	Z01000085	镀锌薄钢板	m2	1.138		21.04				
		材料费中：暂估价合计	元							
12	030702001002	碳钢通风管道	m2		65.51	35.06	1.51	65.51	56.99	159.07
	7-2-7	镀锌薄钢板矩形法兰风管(≤δ=1.2mm咬口) 长边长≤630mm 换为【镀锌薄钢板δ0.5】	10m2	0.100	65.51	35.06	1.51			
	Z01000085	镀锌薄钢板	m2	1.138		21.04				

		材料费中：暂估价合计	元							

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：通风工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
13	030702001003	碳钢通风管道	m2		102.62	22.30	2.39	102.62	89.28	216.59
	7-2-1	镀锌薄钢板圆形法兰风管(≤δ=1.2mm咬口) 直径≤320mm	10m2	0.100	102.62	22.30	2.39			
	Z01000085~1	0.5mm镀锌薄钢板	m2	1.023		14.28				
		材料费中：暂估价合计	元							
14	03B001	电动挡烟垂壁	m			2.35				2.35
	D00001	电动挡烟垂壁	m	1.000		2.35				
		材料费中：暂估价合计	元							
15	030704001001	通风工程检测、调试	系统		24920.00	342.00	482.00	24920.00	21680.00	47424.00
	9-5-19	消防风机调试	点	200.000	24920.00	342.00	482.00			
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：通风工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030301017001	脚手架搭拆	项		667.98	1240.54		667.98	581.14	2489.66
	7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	231.89	430.66				
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	436.09	809.88				
		材料费中：暂估价合计	元							

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

材料暂估价一览表

工程名称：通风工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：通风工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	302.884	138.00	41798.03	
2	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	25.814	2.74	70.73	
3	01090019	圆钢 Φ9～14	kg	25.205	2.67	67.30	
4	01090019~1	圆钢 Φ9～14	kg	12.367	2.67	33.02	
5	01130019	扁钢 ≤59	kg	32.719	2.64	86.38	
6	01130019~1	扁钢≤59	kg	7.051	2.64	18.62	
7	01210030	角钢 60	kg	537.813	2.68	1441.34	
8	01210030~1	角钢 60	kg	38.509	2.68	103.20	
9	01290157	热轧薄钢板 δ1.6～1.9	kg	0.226	2.92	0.66	
10	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	26.305	7.48	196.76	
11	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	4.476	7.48	33.48	
12	02310007	帆布	m2	0.329	8.39	2.76	
13	03010009	铁铆钉	kg	0.020	4.51	0.09	
14	03010011	镀锌铆钉 M4	kg	4.581	4.49	20.57	
15	03010195	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	2.817	1.41	3.97	
16	03010195~1	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	3.756	1.41	5.30	
17	03010561	六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	21.306	1.31	27.91	
18	03010563	六角螺栓带螺母 M6×75以下	10套	142.861	1.57	224.29	
19	03010569	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	3.247	1.69	5.49	
20	03010569~1	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	1.565	1.69	2.64	
21	03010579	六角螺栓带螺母 M10×75以下	10套	15.806	3.34	52.79	
22	03010579~1	六角螺栓带螺母 M10×75以下	10套	6.010	3.34	20.07	
23	03010807	膨胀螺栓 M12	套	112.009	0.56	62.73	
24	03010815	膨胀螺栓 M16	套	1.842	1.06	1.95	
25	03010815~1	膨胀螺栓 M16	套	0.737	1.06	0.78	
26	03010835	膨胀螺栓 M12	10套	0.501	5.80	2.90	
27	03010885	精制六角螺母 M12～16	个	9.570	0.12	1.15	
28	03010885~1	精制六角螺母 M12～16	个	6.380	0.12	0.77	
29	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.313	7.49	2.35	
30	03110181	铁砂布 0#～2#	张	7.677	0.55	4.22	

31	03110181~1	铁砂布 0#～2#	张	1.119	0.55	0.62	

工料机汇总表

工程名称：通风工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
32	03130127	低碳钢焊条 J422(综合)	kg	0.158	7.49	1.18	
33	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	22.038	7.49	165.07	
34	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.723	7.49	5.42	
35	03150917	斜垫铁(综合)	kg	3.530	3.62	12.78	
36	03150923	平垫铁(综合)	kg	3.544	4.61	16.34	
37	05030017	木板	m3	0.005	1466.75	6.62	
38	13050009	醇酸防锈漆 C53-1	kg	12.967	11.86	153.78	
39	13050009~1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	1.083	11.86	12.85	
40	13070005	酚醛调和漆 (各色)	kg	10.267	8.74	89.73	
41	13070005~1	酚醛调和漆(各色)	kg	0.771	8.74	6.74	
42	14030005	煤油	kg	1.086	5.40	5.87	
43	14030011	汽油 60#～70#	kg	2.031	4.31	8.75	
44	14030011~1	汽油 60#～70#	kg	0.375	4.31	1.62	
45	14070011	机油	kg	0.372	6.43	2.39	
46	14090007	黄油钙基脂	kg	0.111	4.93	0.55	
47	14390001	氧气	m3	4.028	3.77	15.18	
48	14390005	乙炔气	kg	1.403	10.30	14.45	
49	14410039	密封胶 KS型	kg	5.277	12.84	67.75	
50	28030021	铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2	m	61.245	0.62	37.97	
51	34110009	电	kW·h	8.754	0.56	4.90	
52	88000053	其他材料费	元	3.010	0.71	2.14	
53	88000053~1	其他材料费	元	0.015	0.71	0.01	
54	88000053~117	其他材料费	元	0.023	0.71	0.02	
55	88000053~118	其他材料费	元	0.752	0.71	0.53	
56	88000053~119	其他材料费	元	0.752	0.71	0.53	
57	88000053~120	其他材料费	元	0.752	0.71	0.53	
58	88000053~121	其他材料费	元	2.257	0.71	1.60	
59	88000053~122	其他材料费	元	2.350	0.71	1.67	
60	88000053~123	其他材料费	元	5.283	0.71	3.75	
61	88000053~124	其他材料费	元	0.364	0.71	0.26	
62	88000053~126	其他材料费	元	451.437	0.71	320.52	

63	CL-D00001	电动挡烟垂壁	m	9.194	3.12	28.69	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：通风工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
64	Z01000085	镀锌薄钢板 δ0.5	m2	195.360	18.49	3612.21	
65	Z01000085~1	0.5mm镀锌薄钢板 δ0.5	m2	4.951	13.96	69.12	
66	Z22000039~1	单层百叶风口1000*500	个	3.000	96.74	290.22	
67	Z22000039~2	百叶风口 1000x550	个	3.000	32.37	97.11	
68	Z22000079~1	调节阀 630*400	个	1.000	122.01	122.01	
69	Z22000081~1	280℃防火阀630*400	个	4.000	479.59	1918.36	
70	Z22000081~13	280℃防火阀 1000*450	个	2.000	218.45	436.90	
71	Z22000081~17	280℃防火阀 500*400	个	3.000	499.31	1497.93	
72	Z22000081~18	280° 防火阀	个	1.000	1135.95	1135.95	
73	Z22000081~19	280° 防火阀 500*1000	个	1.000	851.96	851.96	
74	ZC0001	调节阀 630*400	台	1.000	14.81	14.81	
75	补充材料021	乙炔气	kg	0.010	11.81	0.12	
76	870613023	手持式万用表	台班	45.144	2.90	130.92	
77	873150102	对讲机(一对)	台班	75.240	2.98	224.21	
78	874614162	火灾探测器试验器	台班	45.144	2.80	126.40	
79	990305020	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.075	475.95	35.81	
80	990726010	台式钻床 16mm	台班	7.925	3.20	25.36	
81	990726010~1	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.020	3.20	0.07	
82	990726010~2	台式钻床 16mm	台班	0.109	3.20	0.35	
83	990727020	立式钻床 35mm	台班	4.444	8.05	35.77	
84	990727020~1	立式钻床 钻孔直径35mm	台班	2.799	8.05	22.53	
85	990732005	剪板机 6.3×2000	台班	0.483	164.36	79.35	
86	990734005	卷板机 2×1600	台班	0.060	158.91	9.55	
87	990737040	折方机 4×2000	台班	0.423	23.34	9.87	
88	990739020	咬口机 1.5mm	台班	0.506	12.62	6.39	
89	990745520	砂轮切割机 Φ400	台班	0.071	16.91	1.21	
90	990757010	法兰卷圆机 L40×4	台班	0.916	24.66	22.58	
91	990901010	交流弧焊机 21kV·A	台班	3.059	45.56	139.35	
92	990901010~1	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.231	45.56	10.52	
93	990901010~2	交流弧焊机 21kV·A	台班	0.005	45.56	0.23	

94	990901010~3	交流弧焊机 容量21kV.A	台班	0.075	64.60	4.86	
		合计				56215.09	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：通风工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
		其中：人工费合计				41798.03	
		材料费合计				13531.73	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				885.33	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

措施项目清单计价汇总

工程名称：通风工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	6534.77
2	单价措施费	2489.66

合　计		9024.43

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			**6534.77**	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.500	1499.55	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.100	1183.25	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.800	1577.67	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.200	610.69	
5	疫情防控措施费	分部分项人工基价	3.980	1663.61	

合　计				6534.77	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1.000	2489.66	2489.66	

合　　计	2489.66	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			

合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：通风工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

专业工程暂估价表

工程名称：通风工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注

合　计		

特殊项目暂估价表

工程名称：通风工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注

	合计					

计日工表

工程名称：通风工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				

总　　计					

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

总承包服务费计价表

工程名称：通风工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			

合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

规费、税金项目清单计价表

工程名称：通风工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100.000	8119.10
1.1	安全文明施工费		100.000	6145.53
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	3.510	3507.45
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.290	289.79
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.590	589.57
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	1.760	1758.72
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	1.520	1518.90
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.350	349.75
1.4	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.105	104.92
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9.000	9873.91

合　计	17993.01

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：通风工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	302.884	138.00	41798.03	138.00	41798.03		
2	01090005	圆钢 Φ5.5～9.0	kg	25.814	2.74	70.73	3.10	80.02	13.00	
3	01090019	圆钢 Φ9～14	kg	25.205	2.67	67.30	3.02	76.12	13.00	
4	01090019~1	圆钢 Φ9～14	kg	12.367	2.67	33.02	3.02	37.35	13.00	
5	01130019	扁钢 ≤59	kg	32.719	2.64	86.38	2.98	97.50	13.00	
6	01130019~1	扁钢≤59	kg	7.051	2.64	18.62	2.98	21.01	13.00	
7	01210030	角钢 60	kg	537.813	2.68	1441.34	3.03	1629.57	13.00	
8	01210030~1	角钢 60	kg	38.509	2.68	103.20	3.03	116.68	13.00	
9	01290157	热轧薄钢板 δ1.6～1.9	kg	0.226	2.92	0.66	3.30	0.74	13.00	
10	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	26.305	7.48	196.76	8.45	222.28	13.00	
11	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	4.476	7.48	33.48	8.45	37.82	13.00	
12	02310007	帆布	m2	0.329	8.39	2.76	9.48	3.12	13.00	
13	03010009	铁铆钉	kg	0.020	4.51	0.09	5.10	0.10	13.00	
14	03010011	镀锌铆钉 M4	kg	4.581	4.49	20.57	5.07	23.23	13.00	
15	03010195	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	2.817	1.41	3.97	1.59	4.48	13.00	
16	03010195~1	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	3.756	1.41	5.30	1.59	5.97	13.00	
17	03010561	六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	21.306	1.31	27.91	1.48	31.53	13.00	
18	03010563	六角螺栓带螺母 M6×75以下	10套	142.861	1.57	224.29	1.77	252.86	13.00	
19	03010569	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	3.247	1.69	5.49	1.91	6.20	13.00	
20	03010569~1	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	1.565	1.69	2.64	1.91	2.99	13.00	
21	03010579	六角螺栓带螺母 M10×75以下	10套	15.806	3.34	52.79	3.77	59.59	13.00	
22	03010579~1	六角螺栓带螺母 M10×75以下	10套	6.010	3.34	20.07	3.77	22.66	13.00	
23	03010807	膨胀螺栓 M12	套	112.009	0.56	62.73	0.63	70.57	13.00	
24	03010815	膨胀螺栓 M16	套	1.842	1.06	1.95	1.20	2.21	13.00	
25	03010815~1	膨胀螺栓 M16	套	0.737	1.06	0.78	1.20	0.88	13.00	
26	03010835	膨胀螺栓 M12	10套	0.501	5.80	2.90	6.55	3.28	13.00	
27	03010885	精制六角螺母 M12～16	个	9.570	0.12	1.15	0.14	1.34	13.00	

28	03010885~1	精制六角螺母 M12～16	个	6.380	0.12	0.77	0.14	0.89	13.00	

工料机汇总表

工程名称：通风工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
29	03110123	尼龙砂轮片 φ400	片	0.313	7.49	2.35	8.46	2.65	13.00	
30	03110181	铁砂布 0#～2#	张	7.677	0.55	4.22	0.62	4.76	13.00	
31	03110181~1	铁砂布 0#～2#	张	1.119	0.55	0.62	0.62	0.69	13.00	
32	03130127	低碳钢焊条 J422(综合)	kg	0.158	7.49	1.18	8.46	1.34	13.00	
33	03130133	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	22.038	7.49	165.07	8.46	186.45	13.00	
34	03130133~1	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.723	7.49	5.42	8.46	6.12	13.00	
35	03150917	斜垫铁(综合)	kg	3.530	3.62	12.78	4.09	14.44	13.00	
36	03150923	平垫铁(综合)	kg	3.544	4.61	16.34	5.21	18.46	13.00	
37	05030017	木板	m3	0.005	1466.75	6.62	1657.43	7.48	13.00	
38	13050009	醇酸防锈漆 C53-1	kg	12.967	11.86	153.78	13.40	173.75	13.00	
39	13050009~1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	1.083	11.86	12.85	13.40	14.52	13.00	
40	13070005	酚醛调和漆(各色)	kg	10.267	8.74	89.73	9.88	101.43	13.00	
41	13070005~1	酚醛调和漆(各色)	kg	0.771	8.74	6.74	9.88	7.61	13.00	
42	14030005	煤油	kg	1.086	5.40	5.87	6.10	6.63	13.00	
43	14030011	汽油 60#～70#	kg	2.031	4.31	8.75	4.87	9.89	13.00	
44	14030011~1	汽油 60#～70#	kg	0.375	4.31	1.62	4.87	1.83	13.00	
45	14070011	机油	kg	0.372	6.43	2.39	7.27	2.71	13.00	
46	14090007	黄油钙基脂	kg	0.111	4.93	0.55	5.57	0.62	13.00	
47	14390001	氧气	m3	4.028	3.77	15.18	4.11	16.55	9.00	
48	14390005	乙炔气	kg	1.403	10.30	14.45	11.23	15.76	9.00	
49	14410039	密封胶 KS型	kg	5.277	12.84	67.75	14.51	76.56	13.00	
50	28030021	铜芯塑料绝缘电线 BV-1.5mm2	m	61.245	0.62	37.97	0.70	42.87	13.00	
51	34110009	电	kW·h	8.754	0.56	4.90	0.63	5.51	13.00	
52	88000053	其他材料费	元	3.010	0.71	2.14	0.71	2.14		
53	88000053~1	其他材料费	元	0.015	0.71	0.01	0.71	0.01		
54	88000053~117	其他材料费	元	0.023	0.71	0.02	0.71	0.02		
55	88000053~118	其他材料费	元	0.752	0.71	0.53	0.71	0.53		
56	88000053~119	其他材料费	元	0.752	0.71	0.53	0.71	0.53		
57	88000053~120	其他材料费	元	0.752	0.71	0.53	0.71	0.53		

58	88000053~121	其他材料费	元	2.257	0.71	1.60	0.71	1.60		

新点网上招投标系统

工料机汇总表

工程名称：通风工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
59	88000053~122	其他材料费	元	2.350	0.71	1.67	0.71	1.67		
60	88000053~123	其他材料费	元	5.283	0.71	3.75	0.71	3.75		
61	88000053~124	其他材料费	元	0.364	0.71	0.26	0.71	0.26		
62	88000053~126	其他材料费	元	451.437	0.71	320.52	0.71	320.52		
63	CL-D00001	电动挡烟垂壁	m	9.194	3.12	28.69	3.53	32.46	13.00	
64	Z01000085	镀锌薄钢板 δ0.5	m2	195.360	18.49	3612.21	20.89	4081.08	13.00	
65	Z01000085~1	0.5mm镀锌薄钢板 δ0.5	m2	4.951	13.96	69.12	15.77	78.08	13.00	
66	Z22000039~1	单层百叶风口1000*500	个	3.000	96.74	290.22	109.32	327.96	13.00	
67	Z22000039~2	百叶风口 1000x550	个	3.000	32.37	97.11	36.58	109.74	13.00	
68	Z22000079~1	调节阀 630*400	个	1.000	122.01	122.01	137.87	137.87	13.00	
69	Z22000081~1	280℃防火阀630*400	个	4.000	479.59	1918.36	541.94	2167.76	13.00	
70	Z22000081~13	280℃防火阀 1000*450	个	2.000	218.45	436.90	246.85	493.70	13.00	
71	Z22000081~17	280℃防火阀 500*400	个	3.000	499.31	1497.93	564.22	1692.66	13.00	
72	Z22000081~18	280° 防火阀	个	1.000	1135.95	1135.95	1283.62	1283.62	13.00	
73	Z22000081~19	280° 防火阀 500*1000	个	1.000	851.96	851.96	962.71	962.71	13.00	
74	ZC0001	调节阀 630*400	台	1.000	14.81	14.81	16.74	16.74	13.00	
75	补充材料021	乙炔气	kg	0.010	11.81	0.12	11.81	0.12		
76	870613023	手持式万用表	台班	45.144	2.90	130.92	3.27	147.62	12.90	
77	873150102	对讲机(一对)	台班	75.240	2.98	224.21	3.37	253.56	13.00	
78	874614162	火灾探测器试验器	台班	45.144	2.80	126.40	3.18	143.56	13.60	
79	990305020	叉式起重机 提升质量5t	台班	0.075	475.95	35.81	506.11	38.08	6.34	
80	990726010	台式钻床 16mm	台班	7.925	3.20	25.36	3.59	28.45	12.11	
81	990726010~1	台式钻床 钻孔直径16mm	台班	0.020	3.20	0.07	3.59	0.07	12.11	
82	990726010~2	台式钻床 16mm	台班	0.109	3.20	0.35	3.59	0.39	12.11	
83	990727020	立式钻床 35mm	台班	4.444	8.05	35.77	8.99	39.95	11.65	
84	990727020~1	立式钻床 钻孔直径35mm	台班	2.799	8.05	22.53	8.99	25.16	11.65	

85	990732005	剪板机 6.3×2000	台班	0.483	164.36	79.35	168.37	81.28	2.44	

工料机汇总表

工程名称：通风工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
86	990734005	卷板机 2×1600	台班	0.060	158.91	9.55	162.23	9.75	2.09	
87	990737040	折方机 4×2000	台班	0.423	23.34	9.87	26.04	11.01	11.57	
88	990739020	咬口机 1.5mm	台班	0.506	12.62	6.39	14.15	7.16	12.13	
89	990745520	砂轮切割机 Φ400	台班	0.071	16.91	1.21	18.41	1.31	8.88	
90	990757010	法兰卷圆机 L40×4	台班	0.916	24.66	22.58	26.87	24.60	8.98	
91	990901010	交流弧焊机 21kV·A	台班	3.059	45.56	139.35	50.03	153.03	9.81	
92	990901010~1	交流弧焊机 容量 21kV.A	台班	0.231	45.56	10.52	50.03	11.56	9.81	
93	990901010~2	交流弧焊机 21kV·A	台班	0.005	45.56	0.23	50.03	0.26	9.81	
94	990901010~3	交流弧焊机 容量 21kV.A	台班	0.075	64.60	4.86	70.94	5.34	9.81	
		合计				56215.09		58025.87		
		其中：人工费合计				41798.03		41798.03		
		材料费合计				13531.73		15245.70		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				885.33		982.13		

材料暂估价一览表

工程名称：通风工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价（元）	含税单价（元）	税率	备注

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

采购保管费

工程名称：通风工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额

合 计									

采购保管费

工程名称：通风工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	名称	单位	数量	单价	合价	费率(%)	金额

合 计							

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他检验试验费

工程名称：通风工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

		合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他项目其他费用

工程名称：通风工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

	合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

单位工程投标报价汇总表

工程名称：消火栓工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	38295.01	
1.1	消火栓	38295.01	
2	措施项目费	2562.67	
2.1	总价措施项目	1695.16	
2.2	单价措施项目	867.51	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	3284.63	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	3972.81	

投标报价合计=1+2+3+4+5+7		48115.12	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：消火栓工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		消火栓					
1	030901002001	消火栓钢管 1、材质、规格：镀锌钢管DN100 2、连接形式：沟槽连接	m	154.420	99.80	15411.12	
2	030901002002	消火栓钢管 1、材质、规格：镀锌钢管DN150 2、连接形式：沟槽连接	m	7.390	161.84	1196.00	
3	031003003001	焊接法兰阀门 1、规格、压力等级：蝶阀DN100	个	10.000	227.43	2274.30	
4	031003003002	焊接法兰阀门 1、规格、压力等级：止回阀DN100	个	1.000	562.48	562.48	
5	030901010002	室内消火栓 1、型号、规格：消火栓	套	14.000	418.27	5855.78	
6	030901013001	灭火器 1、形式：磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3	具(组)	43.200	52.31	2259.79	
7	030901012001	消防水泵接合器 1、型号、规格：消防水泵接合器DN150	套	1.000	1407.28	1407.28	
8	031002003002	套管 1、名称、类型：一般套管DN100	个	14.000	92.50	1295.00	
9	031208002001	管道绝热 1、绝热材料品种：难燃型橡塑发泡保温	m3	2.250	1665.02	3746.30	
10	031208007001	防潮层、保护层 1、材料：0.5厚铝合金薄板保护层	m2	92.140	30.84	2841.60	
11	030905002001	水灭火控制装置调试	点	14.000	103.24	1445.36	
		分部小计				38295.01	
本页小计						38295.01	

合　　计	38295.01	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：消火栓工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030901002001	消火栓钢管	m		30.03	42.31	1.33	30.03	26.13	99.80
	9-1-36	消火栓钢管(沟槽连接)≤DN100	10m	0.100	30.03	42.31	1.33			
	Z17000015	镀锌钢管	m	0.970		32.15				
	Z18000257	消火栓钢管(沟槽连接)管件	个	0.328		4.99				
	Z29000243	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.736		4.70				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030901002002	消火栓钢管	m		39.10	84.98	3.74	39.10	34.02	161.84
	9-1-38	钢管(沟槽连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.100	39.10	84.98	3.74			
	Z17000015~1	内外壁热浸镀锌钢管DN150	m	0.978		78.82				
	Z18000257~4	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN150	个	0.177		2.87				
	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	0.386		2.89				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	031003003001	焊接法兰阀门	个		62.30	109.53	1.39	62.30	54.21	227.43
	10-5-42	法兰阀门安装≤DN100	个	1.000	62.30	109.53	1.39			
	Z19000001	蝶阀	个	1.000		93.62				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	031003003002	焊接法兰阀门	个		62.30	444.58	1.39	62.30	54.21	562.48
	10-5-42	法兰阀门安装≤DN100	个	1.000	62.30	444.58	1.39			
	Z19000121	止回阀	个	1.000		428.41				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030901010002	室内消火栓	套		89.52	250.59	0.27	89.52	77.89	418.27
	9-1-83	室内消火栓(暗装) 普通 公称直径65mm以内 单栓	套	1.000	89.52	250.59	0.27			
	Z23000009~2	试验消火栓	套	1.000		249.66				
		材料费中：暂估价合计	元							

6	030901013001	灭火器	具(组)		1.25	49.97		1.25	1.09	52.31
	9-1-101	灭火器 手提式	具	1.000	1.25	49.97				



【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：消火栓工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z23000001~1	手提式灭火器	个	1.000		49.93				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030901012001	消防水泵接合器	套		252.31	931.08	4.38	252.31	219.51	1407.28
	9-1-100	消防水泵接合器 地上式 DN150	套	1.000	252.31	931.08	4.38			
	Z23000011	单组SQS150-B地上式消防水泵接合器	套	1.000		873.81				
		材料费中：暂估价合计	元							
8	031002003002	套管	个		34.78	26.80	0.66	34.78	30.26	92.50
	10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道≤DN100	个	1.000	34.78	26.80	0.66			
	Z17000037	焊接钢管	m	0.318		16.69				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	031208002001	管道绝热	m3		548.23	639.83		548.23	476.96	1665.02
	12-4-105	橡塑管(板)安装 管道外径≤Φ133 人工*0.8	m3	1.000	548.23	639.83				
	Z17000375	难燃型发泡橡塑	m3	1.040		467.37				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	031208007001	防潮层、保护层	m2		13.29	5.99		13.29	11.56	30.84
	12-4-147	设备铝箔-复合玻璃钢保护层 人工*0.8	10m2	0.100	13.29	5.99				
	Z09000009	铝箔	m2	1.200		2.32				
		材料费中：暂估价合计	元							
11	030905002001	水灭火控制装置调试	点		51.92	3.94	2.21	51.92	45.17	103.24
	9-5-12	消火栓灭火系统	点	1.000	51.92	3.94	2.21			
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：消火栓工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030101017001	脚手架搭拆	项		232.75	432.26		232.75	202.50	867.51
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	126.21	234.39				
	10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	20.51	38.10				
	12-4-F1	第十二册 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	86.03	159.77				
		材料费中：暂估价合计	元							

材料暂估价一览表

工程名称：消火栓工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：消火栓工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	78.568	138.00	10842.45	
2	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	1.173	4.17	4.89	
3	01030081~1	镀锌低碳钢丝　Φ2.8～4.0	kg	0.050	4.17	0.21	
4	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	1.664	2.67	4.44	
5	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	0.569	2.74	1.56	
6	01290183~1	热轧厚钢板　δ8.0～15.0	kg	0.049	2.74	0.13	
7	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	2.839	2.65	7.52	
8	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	0.139	7.48	1.04	
9	02010007~1	橡胶板　δ1～3	kg	0.007	7.48	0.05	
10	02270021	棉纱头	kg	0.195	6.10	1.19	
11	02270025	破布	kg	4.082	4.75	19.39	
12	03010119	镀锌自攻螺钉 (4～6)×(20～35)	10个	124.786	1.52	189.68	
13	03010511	六角螺栓	kg	4.478	6.25	27.99	
14	03010681	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85～140	套	68.197	1.29	87.97	
15	03010687	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	6.200	2.33	14.45	
16	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	3.472	1.93	6.70	
17	03110123	尼龙砂轮片　Φ400	片	0.228	7.49	1.70	
18	03110123~1	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.600	7.49	4.50	
19	03110173	钢丝刷子	把	0.063	2.06	0.13	
20	03110183	砂纸	张	0.066	0.32	0.02	
21	03130133	低碳钢焊条 J422　Φ3.2	kg	1.858	7.49	13.92	
22	03130133~1	低碳钢焊条 J422　Φ3.2	kg	0.001	7.49	0.01	
23	03130815	合金钢钻头 (综合)	个	0.232	6.86	1.59	
24	03130815~1	合金钢钻头(综合)	个	0.010	6.86	0.07	
25	04010009	水泥 42.5MPa	kg	4.635	0.31	1.44	
26	04030009	砂子	kg	13.894	0.13	1.81	
27	13050013	酚醛防锈漆 (各色)	kg	0.390	11.45	4.46	
28	13350027	密封油膏	kg	2.718	1.05	2.85	
29	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	14.157	0.31	4.39	
30	13350103	油麻	kg	23.111	4.20	97.06	
31	14030013	汽油 70#～90#	kg	0.095	4.37	0.41	

32	14070003	白铅油	kg	0.828	4.75	3.93	
33	14070011	机油	kg	0.058	6.43	0.37	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：消火栓工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
34	14350027	工业酒精 99.5%	kg	1.685	1.50	2.53	
35	14350067	润滑剂	kg	0.607	2.59	1.57	
36	14390001	氧气	m3	2.720	3.77	10.25	
37	14390005	乙炔气	kg	0.907	10.30	9.34	
38	14410059	胶粘剂	kg	12.479	10.73	133.90	
39	14410097	粘接剂	kg	31.356	8.74	274.05	
40	14430019	贴缝胶带 9m	卷	20.975	5.30	111.17	
41	15010071	石棉橡胶板 (低压) δ0.8～6.0	kg	2.325	4.89	11.37	
42	17010023	焊接钢管 DN20	m	0.244	4.10	1.00	
43	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	0.010	4.10	0.04	
44	17030007	镀锌钢管 DN25	m	0.150	6.86	1.03	
45	17070029	无缝钢管 D22×2	m	0.075	2.87	0.22	
46	17190009	输水软管 Φ25	m	0.157	7.43	1.17	
47	17270035	橡胶软管 DN20	m	0.105	4.85	0.51	
48	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	0.004	4.85	0.02	
49	19000009	螺纹阀门 DN15	个	0.157	8.24	1.30	
50	19000011	螺纹阀门 DN20	个	0.070	17.69	1.23	
51	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.003	17.69	0.05	
52	19010043	螺纹截止阀 J11T-16 DN25	个	0.760	13.36	10.15	
53	20010067	平焊法兰 1.6MPa DN150	片	0.752	23.13	17.40	
54	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.192	17.22	3.31	
55	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.001	17.22	0.02	
56	24590011	压力表表弯 DN15	个	0.035	4.99	0.17	
57	24590011~1	压力表表弯 DN15	个	0.001	4.99	0.01	
58	24590013	压力表弯管 DN15	个	0.157	4.99	0.78	
59	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	4.424	5.33	23.58	
60	28030019	铜芯塑料绝缘电线 BV-1.0mm2	m	16.085	0.41	6.59	
61	34110003	水	m3	4.449	4.49	19.98	
62	80210071	混凝土 C20	m3	0.023	280.75	6.34	

63	88000053	其他材料费	元	34.855	0.71	24.75	
64	88000053~1	其他材料费	元	0.975	0.71	0.69	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：消火栓工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
65	88000053~41	其他材料费	元	0.316	0.71	0.22	
66	88000053~68	其他材料费	元	0.017	0.71	0.01	
67	88000053~69	其他材料费	元	15.048	0.71	10.68	
68	88000053~70	其他材料费	元	1.505	0.71	1.07	
69	88000053~71	其他材料费	元	2.257	0.71	1.60	
70	88000053~73	其他材料费	元	21.067	0.71	14.96	
71	88000053~75	其他材料费	元	1.693	0.71	1.20	
72	88000053~76	其他材料费	元	20.798	0.71	14.77	
73	88000053~77	其他材料费	元	31.601	0.71	22.44	
74	Z09000009	铝箔	m2	110.568	1.93	213.40	
75	Z17000015	镀锌钢管 DN100	m	149.787	33.14	4963.95	
76	Z17000015~1	内外壁热浸镀锌钢管DN150	m	7.227	80.59	582.46	
77	Z17000037	焊接钢管 DN150	m	4.452	52.47	233.60	
78	Z17000375	难燃型发泡橡塑	m3	2.340	449.39	1051.57	
79	Z18000257	消火栓钢管(沟槽连接)管件 DN100	个	50.650	15.20	769.88	
80	Z18000257~4	消火栓钢管(沟槽连接)管件 DN150	个	1.308	16.23	21.23	
81	Z19000001	蝶阀 DN100	个	10.000	93.62	936.20	
82	Z19000121	止回阀 DN100	个	1.000	428.41	428.41	
83	Z23000001~1	手提式灭火器	个	43.200	49.93	2156.98	
84	Z23000009~2	试验消火栓	套	14.000	249.66	3495.24	
85	Z23000011	单组SQS150-B地上式消防水泵接合器 DN150	套	1.000	873.81	873.81	
86	Z29000243	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	113.684	6.38	725.30	
87	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	2.850	7.49	21.35	
88	补充材料038	石棉橡胶板 (低压) δ0.8～6.0	kg	0.150	6.54	0.98	
89	补充材料040	无缝钢管 D22×2	m	0.008	4.58	0.03	
90	870613023	手持式万用表	台班	5.267	2.90	15.27	
91	873150102	对讲机(一对)	台班	5.267	2.98	15.69	
92	990304004	汽车式起重机 8t	台班	0.151	510.98	77.18	
93	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.015	510.98	7.50	
94	990401020	载重汽车 5t	台班	0.152	282.26	42.84	
95	990401020~1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.015	282.26	4.14	

96	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	0.067	146.56	9.88	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：消火栓工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
97	990742010	开孔机 200mm	台班	0.105	201.73	21.10	
98	990742010~1	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.007	201.73	1.48	
99	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.095	16.91	1.60	
100	990745520~1	砂轮切割机 Φ400	台班	0.137	16.91	2.32	
101	990747020	管子切断机 150mm	台班	0.534	24.69	13.20	
102	990747020~1	管子切断机 管径150mm	台班	0.040	24.69	0.99	
103	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.137	16.19	2.22	
104	990782310	滚槽机	台班	3.221	16.36	52.69	
105	990801020	电动单级离心清水泵 100mm	台班	0.023	25.99	0.60	
106	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.003	25.99	0.09	
107	990813010	试压泵 3MPa	台班	0.263	13.30	3.50	
108	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	0.002	13.30	0.03	
109	990919710	电焊机 (综合)	台班	0.483	50.34	24.31	
110	990919710~1	电焊机（综合）	台班	0.001	50.34	0.07	
111	991214910	手动液压叉车	台班	0.032	4.57	0.15	
		合计				28861.05	
		其中：人工费合计				10842.45	
		材料费合计				17721.75	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				296.84	

措施项目清单计价汇总

工程名称：消火栓工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	1695.16
2	单价措施费	867.51

合　计		2562.67

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消火栓工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			**1695.16**	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.500	388.99	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.100	306.94	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.800	409.26	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.200	158.42	
5	疫情防控措施费	分部分项人工基价	3.980	431.55	

合　计				1695.16	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

单价措施项目清单与计价表

工程名称：消火栓工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1.000	867.51	867.51	

合　　计	867.51	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消火栓工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			

合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：消火栓工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

专业工程暂估价表

工程名称：消火栓工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注

合　计		

特殊项目暂估价表

工程名称：消火栓工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注

	合计					

计日工表

工程名称：消火栓工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				

总　　计					

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

总承包服务费计价表

工程名称：消火栓工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			

合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

规费、税金项目清单计价表

工程名称：消火栓工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100.000	3284.63
1.1	安全文明施工费		100.000	2486.21
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	3.510	1418.96
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.290	117.24
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.590	238.51
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	1.760	711.50
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	1.520	614.48
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.350	141.49
1.4	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.105	42.45
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9.000	3972.81

合　计	7257.44

工料机汇总表

工程名称：消火栓工程　　标段：　　第1页 共5页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	78.568	138.00	10842.45	138.00	10842.45		
2	01030081	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	1.173	4.17	4.89	4.71	5.53	13.00	
3	01030081~1	镀锌低碳钢丝 Φ2.8～4.0	kg	0.050	4.17	0.21	4.71	0.23	13.00	
4	01090021	圆钢 Φ10～14	kg	1.664	2.67	4.44	3.02	5.03	13.00	
5	01290183	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	0.569	2.74	1.56	3.10	1.76	13.00	
6	01290183~1	热轧厚钢板 δ8.0～15.0	kg	0.049	2.74	0.13	3.10	0.15	13.00	
7	01290193	热轧厚钢板 δ12～20	kg	2.839	2.65	7.52	2.99	8.49	13.00	
8	02010007	橡胶板 δ1～3	kg	0.139	7.48	1.04	8.45	1.18	13.00	
9	02010007~1	橡胶板 δ1～3	kg	0.007	7.48	0.05	8.45	0.06	13.00	
10	02270021	棉纱头	kg	0.195	6.10	1.19	6.89	1.34	13.00	
11	02270025	破布	kg	4.082	4.75	19.39	5.37	21.92	13.00	
12	03010119	镀锌自攻螺钉 (4～6)×(20～35)	10个	124.786	1.52	189.68	1.72	214.63	13.00	
13	03010511	六角螺栓	kg	4.478	6.25	27.99	7.06	31.62	13.00	
14	03010681	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85～140	套	68.197	1.29	87.97	1.46	99.57	13.00	
15	03010687	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	6.200	2.33	14.45	2.63	16.31	13.00	
16	03010831	膨胀螺栓 M8	10套	3.472	1.93	6.70	2.18	7.57	13.00	
17	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.228	7.49	1.70	8.46	1.92	13.00	
18	03110123~1	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.600	7.49	4.50	8.46	5.08	13.00	
19	03110173	钢丝刷子	把	0.063	2.06	0.13	2.33	0.15	13.00	
20	03110183	砂纸	张	0.066	0.32	0.02	0.36	0.02	13.00	
21	03130133	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	1.858	7.49	13.92	8.46	15.72	13.00	
22	03130133~1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.001	7.49	0.01	8.46	0.01	13.00	
23	03130815	合金钢钻头(综合)	个	0.232	6.86	1.59	7.75	1.80	13.00	
24	03130815~1	合金钢钻头(综合)	个	0.010	6.86	0.07	7.75	0.08	13.00	
25	04010009	水泥 42.5MPa	kg	4.635	0.31	1.44	0.35	1.62	13.00	
26	04030009	砂子	kg	13.894	0.13	1.81	0.13	1.81	3.00	
27	13050013	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.390	11.45	4.46	12.94	5.04	13.00	
28	13350027	密封油膏	kg	2.718	1.05	2.85	1.19	3.23	13.00	

29	13350045	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	14.157	0.31	4.39	0.35	4.95	13.00	
30	13350103	油麻	kg	23.111	4.20	97.06	4.75	109.78	13.00	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：消火栓工程　　标段：　　第2页 共5页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
31	14030013	汽油 70#～90#	kg	0.095	4.37	0.41	4.94	0.47	13.00	
32	14070003	白铅油	kg	0.828	4.75	3.93	5.37	4.44	13.00	
33	14070011	机油	kg	0.058	6.43	0.37	7.27	0.42	13.00	
34	14350027	工业酒精 99.5%	kg	1.685	1.50	2.53	1.70	2.87	13.00	
35	14350067	润滑剂	kg	0.607	2.59	1.57	2.93	1.78	13.00	
36	14390001	氧气	m3	2.720	3.77	10.25	4.11	11.18	9.00	
37	14390005	乙炔气	kg	0.907	10.30	9.34	11.23	10.18	9.00	
38	14410059	胶粘剂	kg	12.479	10.73	133.90	12.12	151.24	13.00	
39	14410097	粘接剂	kg	31.356	8.74	274.05	9.88	309.79	13.00	
40	14430019	贴缝胶带 9m	卷	20.975	5.30	111.17	5.99	125.64	13.00	
41	15010071	石棉橡胶板 (低压) δ0.8～6.0	kg	2.325	4.89	11.37	5.53	12.86	13.00	
42	17010023	焊接钢管 DN20	m	0.244	4.10	1.00	4.63	1.13	13.00	
43	17010023~1	焊接钢管 DN20	m	0.010	4.10	0.04	4.63	0.05	13.00	
44	17030007	镀锌钢管 DN25	m	0.150	6.86	1.03	7.75	1.17	13.00	
45	17070029	无缝钢管 D22×2	m	0.075	2.87	0.22	3.24	0.24	13.00	
46	17190009	输水软管 Φ25	m	0.157	7.43	1.17	8.40	1.32	13.00	
47	17270035	橡胶软管 DN20	m	0.105	4.85	0.51	5.48	0.57	13.00	
48	17270035~1	橡胶软管 DN20	m	0.004	4.85	0.02	5.48	0.02	13.00	
49	19000009	螺纹阀门 DN15	个	0.157	8.24	1.30	9.31	1.46	13.00	
50	19000011	螺纹阀门 DN20	个	0.070	17.69	1.23	19.99	1.39	13.00	
51	19000011~1	螺纹阀门 DN20	个	0.003	17.69	0.05	19.99	0.05	13.00	
52	19010043	螺纹截止阀 J11T-16 DN25	个	0.760	13.36	10.15	15.10	11.47	13.00	
53	20010067	平焊法兰 1.6MPa DN150	片	0.752	23.13	17.40	26.14	19.67	13.00	
54	24110005	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.192	17.22	3.31	19.46	3.74	13.00	
55	24110005~1	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.001	17.22	0.02	19.46	0.03	13.00	
56	24590011	压力表表弯 DN15	个	0.035	4.99	0.17	5.64	0.20	13.00	
57	24590011~1	压力表表弯 DN15	个	0.001	4.99	0.01	5.64	0.01	13.00	
58	24590013	压力表弯管 DN15	个	0.157	4.99	0.78	5.64	0.89	13.00	

59	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	4.424	5.33	23.58	6.02	26.63	13.00	

工料机汇总表

工程名称：消火栓工程　　标段：　　第3页 共5页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
60	28030019	铜芯塑料绝缘电线 BV-1.0mm2	m	16.085	0.41	6.59	0.46	7.40	13.00	
61	34110003	水	m3	4.449	4.49	19.98	4.62	20.56	3.00	
62	80210071	混凝土 C20	m3	0.023	280.75	6.34	289.17	6.53	3.00	
63	88000053	其他材料费	元	34.855	0.71	24.75	0.71	24.75		
64	88000053~1	其他材料费	元	0.975	0.71	0.69	0.71	0.69		
65	88000053~41	其他材料费	元	0.316	0.71	0.22	0.71	0.22		
66	88000053~68	其他材料费	元	0.017	0.71	0.01	0.71	0.01		
67	88000053~69	其他材料费	元	15.048	0.71	10.68	0.71	10.68		
68	88000053~70	其他材料费	元	1.505	0.71	1.07	0.71	1.07		
69	88000053~71	其他材料费	元	2.257	0.71	1.60	0.71	1.60		
70	88000053~73	其他材料费	元	21.067	0.71	14.96	0.71	14.96		
71	88000053~75	其他材料费	元	1.693	0.71	1.20	0.71	1.20		
72	88000053~76	其他材料费	元	20.798	0.71	14.77	0.71	14.77		
73	88000053~77	其他材料费	元	31.601	0.71	22.44	0.71	22.44		
74	Z09000009	铝箔	m2	110.568	1.93	213.40	2.18	241.04	13.00	
75	Z17000015	镀锌钢管 DN100	m	149.787	33.14	4963.95	37.45	5609.54	13.00	
76	Z17000015~1	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	m	7.227	80.59	582.46	91.07	658.20	13.00	
77	Z17000037	焊接钢管 DN150	m	4.452	52.47	233.60	59.29	263.96	13.00	
78	Z17000375	难燃型发泡橡塑	m3	2.340	449.39	1051.57	507.81	1188.28	13.00	
79	Z18000257	消火栓钢管(沟槽连接)管件 DN100	个	50.650	15.20	769.88	17.18	870.16	13.00	
80	Z18000257~4	消火栓钢管(沟槽连接)管件DN150	个	1.308	16.23	21.23	18.34	23.99	13.00	
81	Z19000001	蝶阀 DN100	个	10.000	93.62	936.20	105.79	1057.90	13.00	
82	Z19000121	止回阀 DN100	个	1.000	428.41	428.41	484.10	484.10	13.00	
83	Z23000001~1	手提式灭火器	个	43.200	49.93	2156.98	56.42	2437.34	13.00	
84	Z23000009~2	试验消火栓	套	14.000	249.66	3495.24	282.12	3949.68	13.00	

85	Z23000011	单组SQS150-B地上式消防水泵接合器 DN150	套	1.000	873.81	873.81	987.41	987.41	13.00	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：消火栓工程　　标段：　　第4页 共5页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
86	Z29000243	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	113.684	6.38	725.30	7.21	819.66	13.00	
87	Z29000243~1	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	2.850	7.49	21.35	8.46	24.11	13.00	
88	补充材料038	石棉橡胶板 (低压) δ0.8～6.0	kg	0.150	6.54	0.98	6.54	0.98		
89	补充材料040	无缝钢管 D22×2	m	0.008	4.58	0.03	4.58	0.03		
90	870613023	手持式万用表	台班	5.267	2.90	15.27	3.27	17.22	12.90	
91	873150102	对讲机(一对)	台班	5.267	2.98	15.69	3.37	17.75	13.00	
92	990304004	汽车式起重机 8t	台班	0.151	510.98	77.18	543.70	82.12	6.40	
93	990304004~1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.015	510.98	7.50	543.70	7.98	6.40	
94	990401020	载重汽车 5t	台班	0.152	282.26	42.84	302.76	45.96	7.26	
95	990401020~1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.015	282.26	4.14	302.76	4.44	7.26	
96	990503030	电动单筒 慢速卷扬机 牵引力50kN	台班	0.067	146.56	9.88	149.97	10.11	2.32	
97	990742010	开孔机 200mm	台班	0.105	201.73	21.10	203.06	21.23	0.66	
98	990742010~1	开孔机 开孔直径200mm	台班	0.007	201.73	1.48	203.06	1.49	0.66	
99	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.095	16.91	1.60	18.41	1.75	8.88	
100	990745520~1	砂轮切割机 Φ400	台班	0.137	16.91	2.32	18.41	2.52	8.88	
101	990747020	管子切断机 150mm	台班	0.534	24.69	13.20	26.87	14.36	8.83	
102	990747020~1	管子切断机 管径150mm	台班	0.040	24.69	0.99	26.87	1.08	8.83	
103	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.137	16.19	2.22	17.57	2.41	8.50	
104	990782310	滚槽机	台班	3.221	16.36	52.69	17.61	56.72	7.63	
105	990801020	电动单级离心清水泵 100mm	台班	0.023	25.99	0.60	28.42	0.66	9.36	
106	990801020~1	电动单级 离心清水泵 出口直径100mm	台班	0.003	25.99	0.09	28.42	0.09	9.36	
107	990813010	试压泵 3MPa	台班	0.263	13.30	3.50	14.36	3.78	8.01	
108	990813010~1	试压泵 压力3MPa	台班	0.002	13.30	0.03	14.36	0.03	8.01	
109	990919710	电焊机 (综合)	台班	0.483	50.34	24.31	55.32	26.72	9.89	
110	990919710~1	电焊机（综合）	台班	0.001	50.34	0.07	55.32	0.07	9.89	
111	991214910	手动液压叉车	台班	0.032	4.57	0.15	4.85	0.16	6.17	

		合计				28861.05		31171.88		

工料机汇总表

工程名称：消火栓工程　　标段：　　第5页 共5页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价（除税）单价	市场价（除税）小计	市场价（含税）单价	市场价（含税）小计	税率	备注
		其中：人工费合计				10842.45		10842.45		
		材料费合计				17721.75		20010.78		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				296.84		318.64		

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

材料暂估价一览表

工程名称：消火栓工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价（元）	含税单价（元）	税率	备注

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

采购保管费

工程名称：消火栓工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额

合 计									

采购保管费

工程名称：消火栓工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	名称	单位	数量	单价	合价	费率(%)	金额

合 计							

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他检验试验费

工程名称：消火栓工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

		合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他项目其他费用

工程名称：消火栓工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

	合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

单位工程投标报价汇总表

工程名称：应急照明工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	22480.07	
2	措施项目费	1126.98	
2.1	总价措施项目	795.19	
2.2	单价措施项目	331.79	
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	1901.62	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	2295.78	

投标报价合计=1+2+3+4+5+7		27804.45	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：应急照明工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
1	030412004001	装饰灯 1、名称：应急型LED吸顶灯	套	2.000	76.26	152.52	
2	030412004002	装饰灯 1、名称：A型疏散出口标志灯 2、安装形式：壁装	套	35.000	57.42	2009.70	
3	030412004003	装饰灯 1、名称：A型安全出口标志灯 2、安装形式：壁装	套	4.000	61.61	246.44	
4	030412004004	装饰灯 1、名称：A型应急灯 2、安装形式：壁装	套	19.000	107.33	2039.27	
5	030412004005	装饰灯 1、名称：A型应急灯 2、安装形式：吸顶	套	39.000	106.93	4170.27	
6	030412004006	装饰灯 1、名称：A型楼层标志灯 2、安装形式：壁装	套	8.000	61.61	492.88	
7	030412004007	装饰灯 1、名称：A型单向吊装标志灯 2、安装形式：吊装	套	12.000	127.20	1526.40	
8	030404034001	照明开关 1、名称：单联单控开关 2、安装方式：暗装	个	2.000	26.14	52.28	
9	030411001001	配管 1、名称：配管JDG16 2、配置形式：暗配	m	499.840	19.53	9761.88	
10	030411004001	配线 1、名称：NHRVS-2*2.5 2、配线形式：管内穿线	m	510.940	3.97	2028.43	

本页小计	22480.07	
合　　计	22480.07	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工程量清单综合单价分析表

工程名称：应急照明工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030412004001	装饰灯	套		17.24	44.02		17.24	15.00	76.26
	4-14-161	墙壁式标志.诱导装饰灯	套	1.000	17.24	44.02				
	Z25000011~43	应急型LED吸顶灯	套	1.010		37.82				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	030412004002	装饰灯	套		17.24	25.18		17.24	15.00	57.42
	4-14-161	墙壁式标志.诱导装饰灯	套	1.000	17.24	25.18				
	Z25000011~1	疏散出口标志灯	套	1.010		18.92				
		材料费中：暂估价合计	元							
3	030412004003	装饰灯	套		15.51	32.61		15.51	13.49	61.61
	4-14-161	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 示	套	1.000	15.51	32.61				
	Z25000011~16	A型安全出口标志灯	套	1.010		28.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
4	030412004004	装饰灯	套		17.24	75.09		17.24	15.00	107.33
	4-14-161	墙壁式标志.诱导装饰灯	套	1.000	17.24	75.09				
	Z25000011~17	A型应急灯	套	1.010		68.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	030412004005	装饰灯	套		17.24	74.69		17.24	15.00	106.93
	4-14-159	吸顶式标志.诱导装饰灯	套	1.000	17.24	74.69				
	Z25000011~18	A型应急灯	套	1.010		68.71				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	030412004006	装饰灯	套		15.51	32.61		15.51	13.49	61.61
	4-14-161	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 示	套	1.000	15.51	32.61				
	Z25000011~41	A型楼层标志灯	套	1.010		28.36				
		材料费中：暂估价合计	元							
7	030412004007	装饰灯	套		32.60	66.22	0.02	32.60	28.36	127.20

	9-4-92	疏散指示灯具安装 吊挂式	套	1.000	32.60	66.22	0.02			
	Z25000011~42	A型单向吊装标志灯	套	1.010		63.04				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：应急照明工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计	元							
8	030404034001	照明开关	个		6.44	14.10		6.44	5.60	26.14
	4-14-351	跷板暗开关(单控) 单联	套	1.000	6.44	14.10				
	Z26000011	单联单控开关	只	1.020		12.73				
		材料费中：暂估价合计	元							
9	030411001001	配管	m		4.86	10.39	0.05	4.86	4.23	19.53
	4-12-35	钢管敷设 镀锌钢管 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以下	100m	0.010	4.86	10.39	0.05			
	Z17000053_104~1	镀锌钢管	m	1.030		9.45				
		材料费中：暂估价合计	元							
10	030411004001	配线	m		0.84	2.40		0.84	0.73	3.97
	4-13-41	二芯软导线管内穿线 2.5mm2内	100m/束	0.010	0.84	2.40				
	Z28000059~1	NHRVS-2*2.5	m	1.080		2.29				
		材料费中：暂估价合计	元							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：应急照明工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	030301017001	脚手架搭拆	项		89.02	165.32		89.02	77.45	331.79
	4-14-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	31.91	59.27				
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	6.85	12.72				
	4-14-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	0.23	0.42				
	4-12-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	42.51	78.94				
	4-13-F1	第四册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工35%,材料65%,机械0%。	项	1.000	7.52	13.97				
		材料费中：暂估价合计	元							

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

材料暂估价一览表

工程名称：应急照明工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注

工料机汇总表

工程名称：应急照明工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	36.857	138.00	5086.24	
2	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	0.346	3.67	1.27	
3	01030033	镀锌低碳钢丝 10#～12#	kg	10.500	4.03	42.32	
4	01030051	镀锌低碳钢丝 18#～22#	kg	0.015	4.12	0.06	
5	02270001	白布	kg	0.015	4.89	0.07	
6	02270021	棉纱头	kg	0.846	6.10	5.16	
7	03010075	木螺钉 M4×40	个	3.130	0.05	0.16	
8	03010089	木螺钉 M(2～4)×(6～65)	个	203.327	0.09	18.30	
9	03010089~1	木螺钉 M(2～4)×(6～65)	个	29.470	0.09	2.65	
10	03010803	膨胀螺栓 M10	套	59.861	0.19	11.37	
11	03010905	镀锌锁紧螺母 DN20×3	个	154.944	0.43	66.63	
12	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.391	7.49	2.93	
13	03130515	焊锡	kg	0.461	24.34	11.23	
14	03130517	焊锡膏	kg	0.038	10.61	0.41	
15	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	0.253	3.12	0.79	
16	03130837	冲击钻头 Φ12	个	5.794	4.43	25.67	
17	03130837~1	冲击钻头 Φ12	个	0.737	4.43	3.26	
18	13050005	防锈漆 C53-1	kg	1.128	8.24	9.30	
19	14030017	汽油 92#～95#	kg	2.114	4.77	10.09	
20	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.903	4.63	4.18	
21	14070001	铅油	kg	2.670	4.75	12.68	
22	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	211.634	0.04	8.47	
23	17250099~1	塑料胀管 Φ6～8	个	29.470	0.04	1.18	
24	18150121	镀锌钢管接头 20×2.75	个	61.978	1.00	61.98	
25	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	4.037	5.33	21.51	
26	28030041	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2	m	33.241	1.00	33.24	
27	28030041~1	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2	m	3.677	1.00	3.68	
28	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	36.825	1.31	48.24	
29	28030071	铜芯橡皮绝缘电线 BX-3×2.5mm2	m	4.596	3.14	14.43	
30	28030103	塑料绝缘线 BV-2.5mm2	m	0.459	1.14	0.52	
31	29060021	塑料护口钢管用 20	个	154.944	0.04	6.20	

32	29090037	铜接线端子 20A	个	80.187	0.25	20.05	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：应急照明工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
33	29090037~1	铜接线端子 20A	个	7.331	0.25	1.83	
34	29090099	塑料接线柱双线	个	81.062	5.12	415.04	
35	29170025	镀锌地线夹 20	套	278.899	0.75	209.17	
36	34110009	电	kW·h	3.089	0.56	1.73	
37	88000053	其他材料费	元	2.709	0.71	1.92	
38	88000053~1	其他材料费	元	47.401	0.71	33.65	
39	88000053~479	其他材料费	元	0.108	0.71	0.08	
40	88000053~480	其他材料费	元	16.252	0.71	11.54	
41	88000053~481	其他材料费	元	2.709	0.71	1.92	
42	88000053~483	其他材料费	元	6.920	0.71	4.91	
43	88000053~79	其他材料费	元	0.054	0.71	0.04	
44	88000053~80	其他材料费	元	25.732	0.71	18.27	
45	88000053~81	其他材料费	元	52.818	0.71	37.50	
46	Z17000053_104~1	镀锌钢管 JDG16	m	514.835	9.17	4721.04	
47	Z25000011~1	疏散出口标志灯	套	35.350	18.73	662.11	
48	Z25000011~16	A型安全出口标志灯	套	4.040	28.08	113.44	
49	Z25000011~17	A型应急灯	套	19.190	68.03	1305.50	
50	Z25000011~18	A型应急灯	套	39.390	68.03	2679.70	
51	Z25000011~41	A型楼层标志灯	套	8.080	28.08	226.89	
52	Z25000011~42	A型单向吊装标志灯	套	12.120	62.42	756.53	
53	Z25000011~43	应急型LED吸顶灯	套	2.020	37.45	75.65	
54	Z26000011	单联单控开关 单联	只	2.040	12.48	25.46	
55	Z28000059~1	NHRVS-2*2.5	m	551.815	2.12	1169.85	
56	补充材料014	木螺钉 M(2～4)×(6～65)	个	6.140	0.07	0.43	
57	补充材料021	铜接线端子 20A	个	1.527	0.25	0.38	
58	补充材料288	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2	m	7.276	1.31	9.53	
59	870613023	手持式万用表	台班	0.090	2.90	0.26	
60	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.113	23.98	2.71	
61	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.880	22.95	20.20	
		合计				18041.53	
		其中：人工费合计				5086.24	

		材料费合计				12932.12	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：应急照明工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				23.16	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

措施项目清单计价汇总

工程名称：应急照明工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	795.19
2	单价措施费	331.79

合　计		1126.98

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	总价措施			**795.19**	
1	夜间施工费	分部分项人工基价	2.500	182.47	
2	二次搬运费	分部分项人工基价	2.100	143.99	
3	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价	2.800	191.98	
4	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价	1.200	74.31	
5	疫情防控措施费	分部分项人工基价	3.980	202.44	

合　计				795.19	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

单价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		单价措施					
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1.000	331.79	331.79	

合　　计	331.79	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：应急照明工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			
8	其他			

合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：应急照明工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注

合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

专业工程暂估价表

工程名称：应急照明工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注

合　计		

特殊项目暂估价表

工程名称：应急照明工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注

	合计					

计日工表

工程名称：应急照明工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
四	企业管理费和利润				

总　　计					

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

总承包服务费计价表

工程名称：应急照明工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			

合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

规费、税金项目清单计价表

工程名称：应急照明工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100.000	1901.62
1.1	安全文明施工费		100.000	1439.38
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	3.510	821.50
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.290	67.87
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.590	138.09
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	1.760	411.92
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	1.520	355.75
1.3	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.350	81.92
1.4	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价_不取规费-疫情防控措施费	0.105	24.57
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9.000	2295.78

合　计	4197.40

工料机汇总表

工程名称：应急照明工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
1	00010030	综合工日(安装)	工日	36.857	138.00	5086.24	138.00	5086.24		
2	01030007	钢丝 Φ1.6	kg	0.346	3.67	1.27	4.15	1.44	13.00	
3	01030033	镀锌低碳钢丝 10#～12#	kg	10.500	4.03	42.32	4.55	47.78	13.00	
4	01030051	镀锌低碳钢丝 18#～22#	kg	0.015	4.12	0.06	4.66	0.07	13.00	
5	02270001	白布	kg	0.015	4.89	0.07	5.53	0.08	13.00	
6	02270021	棉纱头	kg	0.846	6.10	5.16	6.89	5.83	13.00	
7	03010075	木螺钉 M4×40	个	3.130	0.05	0.16	0.06	0.19	13.00	
8	03010089	木螺钉 M(2～4)×(6～65)	个	203.327	0.09	18.30	0.10	20.33	13.00	
9	03010089~1	木螺钉 M(2～4)×(6～65)	个	29.470	0.09	2.65	0.10	2.95	13.00	
10	03010803	膨胀螺栓 M10	套	59.861	0.19	11.37	0.21	12.57	13.00	
11	03010905	镀锌锁紧螺母 DN20×3	个	154.944	0.43	66.63	0.49	75.92	13.00	
12	03110123	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.391	7.49	2.93	8.46	3.31	13.00	
13	03130515	焊锡	kg	0.461	24.34	11.23	27.50	12.69	13.00	
14	03130517	焊锡膏	kg	0.038	10.61	0.41	11.99	0.46	13.00	
15	03130833	冲击钻头 Φ6～8	个	0.253	3.12	0.79	3.53	0.89	13.00	
16	03130837	冲击钻头 Φ12	个	5.794	4.43	25.67	5.01	29.03	13.00	
17	03130837~1	冲击钻头 Φ12	个	0.737	4.43	3.26	5.01	3.69	13.00	
18	13050005	防锈漆 C53-1	kg	1.128	8.24	9.30	9.31	10.50	13.00	
19	14030017	汽油 92#～95#	kg	2.114	4.77	10.09	5.39	11.40	13.00	
20	14030023	溶剂汽油 200#	kg	0.903	4.63	4.18	5.23	4.72	13.00	
21	14070001	铅油	kg	2.670	4.75	12.68	5.37	14.34	13.00	
22	17250099	塑料胀管 Φ6～8	个	211.634	0.04	8.47	0.05	10.58	13.00	
23	17250099~1	塑料胀管 Φ6～8	个	29.470	0.04	1.18	0.05	1.47	13.00	
24	18150121	镀锌钢管接头 20×2.75	个	61.978	1.00	61.98	1.13	70.03	13.00	
25	27170021	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	4.037	5.33	21.51	6.02	24.30	13.00	
26	28030041	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2	m	33.241	1.00	33.24	1.13	37.56	13.00	
27	28030041~1	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2	m	3.677	1.00	3.68	1.13	4.15	13.00	
28	28030053	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	36.825	1.31	48.24	1.48	54.50	13.00	

29	28030071	铜芯橡皮绝缘电线 BX-3×2.5mm2	m	4.596	3.14	14.43	3.55	16.31	13.00	

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

工料机汇总表

工程名称：应急照明工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价(除税)单价	市场价(除税)小计	市场价(含税)单价	市场价(含税)小计	税率	备注
30	28030103	塑料绝缘线 BV-2.5mm2	m	0.459	1.14	0.52	1.29	0.59	13.00	
31	29060021	塑料护口钢管用 20	个	154.944	0.04	6.20	0.05	7.75	13.00	
32	29090037	铜接线端子 20A	个	80.187	0.25	20.05	0.28	22.45	13.00	
33	29090037~1	铜接线端子 20A	个	7.331	0.25	1.83	0.28	2.05	13.00	
34	29090099	塑料接线柱双线	个	81.062	5.12	415.04	5.79	469.35	13.00	
35	29170025	镀锌地线夹 20	套	278.899	0.75	209.17	0.85	237.06	13.00	
36	34110009	电	kW·h	3.089	0.56	1.73	0.63	1.95	13.00	
37	88000053	其他材料费	元	2.709	0.71	1.92	0.71	1.92		
38	88000053~1	其他材料费	元	47.401	0.71	33.65	0.71	33.65		
39	88000053~479	其他材料费	元	0.108	0.71	0.08	0.71	0.08		
40	88000053~480	其他材料费	元	16.252	0.71	11.54	0.71	11.54		
41	88000053~481	其他材料费	元	2.709	0.71	1.92	0.71	1.92		
42	88000053~483	其他材料费	元	6.920	0.71	4.91	0.71	4.91		
43	88000053~79	其他材料费	元	0.054	0.71	0.04	0.71	0.04		
44	88000053~80	其他材料费	元	25.732	0.71	18.27	0.71	18.27		
45	88000053~81	其他材料费	元	52.818	0.71	37.50	0.71	37.50		
46	Z17000053_104~1	镀锌钢管 JDG16	m	514.835	9.17	4721.04	10.36	5333.69	13.00	
47	Z25000011~1	疏散出口标志灯	套	35.350	18.73	662.11	21.16	748.01	13.00	
48	Z25000011~16	A型安全出口标志灯	套	4.040	28.08	113.44	31.73	128.19	13.00	
49	Z25000011~17	A型应急灯	套	19.190	68.03	1305.50	76.87	1475.14	13.00	
50	Z25000011~18	A型应急灯	套	39.390	68.03	2679.70	76.87	3027.91	13.00	
51	Z25000011~41	A型楼层标志灯	套	8.080	28.08	226.89	31.73	256.38	13.00	
52	Z25000011~42	A型单向吊装标志灯	套	12.120	62.42	756.53	70.53	854.82	13.00	
53	Z25000011~43	应急型LED吸顶灯	套	2.020	37.45	75.65	42.32	85.49	13.00	
54	Z260000011	单联单控开关 单联	只	2.040	12.48	25.46	14.10	28.76	13.00	
55	Z280000059~1	NHRVS-2*2.5	m	551.815	2.12	1169.85	2.40	1324.36	13.00	
56	补充材料014	木螺钉 M(2～4)×(6～65)	个	6.140	0.07	0.43	0.07	0.43		

57	补充材料021	铜接线端子 20A	个	1.527	0.25	0.38	0.25	0.38		

工料机汇总表

工程名称：应急照明工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价（除税）单价	市场价（除税）小计	市场价（含税）单价	市场价（含税）小计	税率	备注
58	补充材料288	铜芯塑料绝缘电线 BV-105℃-2.5mm2	m	7.276	1.31	9.53	1.31	9.53		
59	870613023	手持式万用表	台班	0.090	2.90	0.26	3.27	0.30	12.90	
60	990745520	砂轮切割机 直径400mm	台班	0.113	23.98	2.71	26.11	2.95	8.88	
61	990748010	管子切断套丝机 管径159mm	台班	0.880	22.95	20.20	24.90	21.91	8.50	
		合计				18041.53		19712.62		
		其中：人工费合计				5086.24		5086.24		
		材料费合计				12932.12		14601.23		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				23.16		25.15		

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

材料暂估价一览表

工程名称：应急照明工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价（元）	含税单价（元）	税率	备注

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

采购保管费

工程名称：应急照明工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额

合 计									

采购保管费

工程名称：应急照明工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	名称	单位	数量	单价	合价	费率(%)	金额

合 计							

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他检验试验费

工程名称：应急照明工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

		合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】

其他项目其他费用

工程名称：应急照明工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

	合　计				

【新点2013清单造价山东版 V10.3.6】