

投标总价

招标人：莘县张寨镇人民政府

工程名称：2025年莘县张寨镇人居环境提升项目

投标总价(小写)：1996189.44

(大写)：壹佰玖拾玖万陆仟壹佰捌拾玖元肆角肆分

投标人：山东铭大建设工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：葛宪刚

(签字或盖章)

编制人：王丹丹

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：2025年11月03日

投 标 总 价

招 标 人： 莘县张寨镇人民政府

工 程 名 称： 2025年莘县张寨镇人居环境提升项目

投标总价（小写）： 1996189.44

（大写）： 壹佰玖拾玖万陆仟壹佰捌拾玖元肆角肆分

投 标 人： 山东铭大建设工程有限公司



（单位盖章）


法定代表人
或其授权人： 葛宪刚



（签字或盖章）

葛宪刚

编 制 人： 王丹丹



王丹丹

编 制 时 间： 2025年11月03日

总说明

工程名称：2025年莘县张寨镇人居环境提升项目

第1页 共1页

工程项目投标报价汇总表

工程名称：2025年莘县张寨镇人居环境提升项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额及特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	张寨镇郝庄村	141882.88			9311.95
2	郭坊村	916231			60004.75
3	前巨村	366149.24			23897.45
4	前王庄村	571926.32			37136.11
	合计	1996189.44			130350.26

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2025年莘县张寨镇人居环境提升项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中(元)		
			暂列金额及特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
1	郝庄村基础设施	141882.88			9311.95
2	郭坊村基础设施	887347.91			58237.7
3	郭坊村路灯工程	28883.09			1767.05
4	前巨村基础设施	336194.52			22064.85
5	前巨村路灯工程	29954.72			1832.6
6	前王庄村基础设施	482062.14			31638.3
7	前王庄村路灯工程	89864.18			5497.81
合计		1996189.44			130350.26

单位工程投标报价汇总表

工程名称：郝庄村基础设施

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	120019.7	
2	措施项目费	836.13	
2.1	总价措施项目	836.13	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	9311.95	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	11715.1	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		141882.88	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：郝庄村基础设施

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	040203007001	混凝土道路 1、路面厚度及砼强度等级：150厚C30混凝土； 2、刷素水泥浆 3、原地面凿毛、清理干净 4、混凝土路面	m ²	450	79.08	35586	
2	010401014001	砖砌排水沟 排水沟、截水沟 1、断面尺寸：砖砌排水沟，净宽480，深度600，砼盖板 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20砼垫层，基底素土夯实 3、砌体材料：240红砖砖砌 4、抹灰：内壁及沟底20厚抗渗砂浆 5、挖填土：包含挖填土，余土弃置。 6、盖板材质、规格：500*1000*80配筋混凝土盖板，内配双向钢筋，详见图纸。	m	130	322.79	41962.7	
3	040203007002	混凝土道路 1、路面厚度及砼强度等级：120厚C30混凝土； 2、刷素水泥浆 3、原地面凿毛、清理干净 4、广场硬化	m ²	650	65.34	42471	
合计						120019.7	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：郝庄村基础设施

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	040203007001	混凝土道路	m ²		15.43	59.7	0.71	15.43	3.24	79.08
	16-5-2	混凝土整体路面 150mm厚	10m ²	0.1	9.86	59.02	0.09			
	11-1-7	刷素水泥浆一遍	10m ²	0.1	1.52	0.67				
	1-3-81	路面凿毛 水泥混凝土路面 小型机械	100m ²	0.01	4.05	0.01	0.62			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	010401014001	砖砌排水沟	m		58.84	240.59	9.68	58.84	13.68	322.79
	4-1-23	M5.0混合砂浆砖地沟	10m ³	0.029	31.33	132.72	1.69			
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙	10m ²	0.12	22.69	9.03	0.53			
	D00001	500*1000*80配筋混凝土盖板	m	1		82.3				
	1-1-109	反铲挖掘机(斗容量 0.6m ³) 不装车 一、 二类土	100m ³	0.029	1.35		6.64			
	1-1-B1	机械回填土、夯实 平地	100m ³		0.41		0.19			
	1-1-171	自卸汽车载重6t以内 运距 5km以内	100m ³				0.62			
	3-3-2	垫层 混凝土垫层 混 凝土	10m ³	0.005	3.01	16.54				
	1-1-221	原土夯实 机械 平地	100m ²		0.05		0.01			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	040203007002	混凝土道路	m ²		13.51	48.29	0.69	13.51	2.85	65.34
	16-5-2	混凝土整体路面 120mm厚	10m ²	0.1	7.94	47.61	0.07			
	11-1-7	刷素水泥浆一遍	10m ²	0.1	1.52	0.67				
	1-3-81	路面凿毛 水泥混凝土路面 小型机械	100m ²	0.01	4.05	0.01	0.62			
		材料费中：暂估价合计	元							

材料暂估价一览表

工程名称：郝庄村基础设施

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价(元)	含税单价(元)	税率	备注

工料机汇总表

工程名称：郝庄村基础设施

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	106.774	128	13667.07	128	13667.07		
2	00010020	综合工日(装饰)	工日	33.472	138	4619.14	138	4619.14		
3	00010040	综合工日(市政)	工日	43.465238	117	5085.43	117	5085.43		
4	01150003	六角空心钢(综合)	kg	0.77	3.72	2.86	4.2	3.23	13	
5	02090013	塑料薄膜	m2	1270.5	1.86	2363.13	2.1	2668.05	13	
6	03130823	合金钢钻头一字型	个	0.55	18.58	10.22	21	11.55	13	
7	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	4.358355	442.48	1928.48	500	2179.18	13	
8	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	13.193507	193	2546.35	198.79	2622.74	3	
9	04090023	滑石粉	kg	461.214	0.71	327.46	0.8	368.97	13	
10	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	20.162938	737.86	14877.43	760	15323.83	3	
11	05030007	模板材	m3	0.3265	1472.57	480.79	1664	543.3	13	
12	13310005	石油沥青 10#	kg	240.462	3.5	841.62	3.96	952.23	13	
13	22450003	高压风管 φ25-6P-20m	m	0.11	22.12	2.43	25	2.75	13	
14	34110003	水	m3	82.832617	6.36	526.82	6.55	542.55	3	
15	80210025	C30现浇混凝土碎石<40	m3	146.955	359.22	52789.18	370	54373.35	3	
16	80210047	预拌混凝土 C20	m3	6.3024	339.81	2141.62	350	2205.84	3	
17	CL-D00001	500*1000*80配筋混凝土盖板	m	130	82.3	10699	93	12090	13	
18	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	0.097344	834.41	81.22	890.68	86.7	6.74	
19	990106010	履带式单斗 液压挖掘机 斗容量0.6m3	台班	0.999648	781.74	781.46	841.38	841.08	7.63	
20	990110020	轮胎式装载机 斗容量1m3	台班	0.028642	508.49	14.56	551.62	15.8	8.48	
21	990123010	电动夯实机 夯击能量250N.m	台班	0.374587	28.3	10.6	30.7	11.5	8.48	
22	990129010	手持式 风动凿岩机	台班	13.09	12.27	160.61	12.95	169.52	5.54	
23	990402020	自卸汽车 装载质量6t	台班	0.155064	512.21	79.43	552.07	85.61	7.78	
24	990409020	洒水车 罐容量4000L	台班	0.002995	439.07	1.32	472.99	1.42	7.73	
25	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	1.42896	202.43	289.26	203.73	291.12	0.64	
26	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	11.64	7.74	90.09	8.49	98.82	9.69	
27	991003020	电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	13.09	40.21	526.35	42.94	562.08	6.79	
		合计				114943.94		119422.87		
		其中：人工费合计				23371.64		23371.64		
		材料费合计				89537.39		93887.57		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				2034.92		2163.65		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：郝庄村基础设施

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	836.13
2	单价措施费	
	合计	836.13

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郝庄村基础设施

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRG+QJX	0.61	168.89	
2	二次搬运费	QRG+QJX	1.05	290.71	
3	冬雨季施工增加费	QRG+QJX	0.38	105.21	
4	已完工程及设备保护费	QRG+QJX	0.58	160.58	
5	工程定位复测费	QRG+QJX	0.12	33.22	
6	地下管线交叉处理费	QRG+QJX	0.28	77.52	
合 计				836.13	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：郝庄村基础设施

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
合计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郝庄村基础设施

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见采购保管费表
6	其他检验试验费			详见其他检验试验费表
7	总承包服务费			详见总承包服务费表
8	其他			详见其他项目其他费用表
合计				

暂列金额明细表

工程名称：郝庄村基础设施

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称：郝庄村基础设施

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：郝庄村基础设施

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：郝庄村基础设施

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：郝庄村基础设施

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：郝庄村基础设施

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	9311.95
1.1	安全文明施工费		100	6925.04
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.75	2114.98
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.33	1607.38
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.84	1015.19
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.81	2187.49
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.52	1837.01
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.35	423
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.105	126.9
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	11715.1
合 计				21027.05

采购保管费

工程名称：郝庄村基础设施

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：郝庄村基础设施

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：郝庄村基础设施

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：郭坊村基础设施

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	750697.3	
2	措施项目费	5145.65	
2.1	总价措施项目	5145.65	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	58237.7	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	73267.26	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		887347.91	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：郭坊村基础设施

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	040203007001	混凝土道路 1、路面厚度及砼强度等级：100厚C30混凝土面层； 2、素土夯实 3、道路两侧硬化	m ²	2360	51.38	121256.8	
2	010401014001	砖砌排水沟 排水沟、截水沟 1、断面尺寸：砖砌排水沟，净宽480，深度600，砼盖板 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20砼垫层，基底素土夯实 3、砌体材料：240厚红砖砖砌 4、抹灰：内壁及沟底20厚抗渗砂浆 5、挖填土：包含挖填土，余土弃置。 6、盖板材质、规格：500*1000*80配筋混凝土盖板，内配双向钢筋，详见图纸。	m	1950	322.79	629440.5	
合计						750697.3	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：郭坊村基础设施

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	040203007001	混凝土道路	m2		9.42	39.83	0.2	9.42	1.93	51.38
	16-5-1	混凝土整体路面 100mm厚	10m2	0.1	8.32	39.83	0.06			
	1-1-221	原土夯实 机械 平地	100m2	0.01	1.1		0.14			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	010401014001	砖砌排水沟	m		58.84	240.59	9.68	58.84	13.68	322.79
	4-1-23	M5.0混合砂浆砖地沟	10m3	0.029	31.33	132.72	1.69			
	D00001	500*1000*80配筋混凝土盖板	m	1		82.3				
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm)砖墙	10m2	0.12	22.69	9.03	0.53			
	1-1-109	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	100m3	0.029	1.35		6.64			
	1-1-B1	机械回填土、夯实平地	100m3		0.41		0.19			
	1-1-171	自卸汽车载重6t以内运距5km以内	100m3				0.62			
	3-3-2	垫层 混凝土垫层 混凝土	10m3	0.005	3.01	16.54				
	1-1-221	原土夯实 机械 平地	100m2		0.05		0.01			
		材料费中：暂估价合计	元							

材料暂估价一览表

工程名称：郭坊村基础设施

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价(元)	含税单价(元)	税率	备注

工料机汇总表

工程名称：郭坊村基础设施

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	630.76	128	80737.28	128	80737.28		
2	00010020	综合工日(装饰)	工日	320.58	138	44240.04	138	44240.04		
3	00010040	综合工日(市政)	工日	102.461176	117	11987.96	117	11987.96		
4	02090013	塑料薄膜	m2	2725.8	1.86	5069.99	2.1	5724.18	13	
5	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	40.34482	442.48	17851.78	500	20172.41	13	
6	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	180.67424	193	34870.13	198.79	35916.23	3	
7	04090023	滑石粉	kg	519.1056	0.71	368.56	0.8	415.28	13	
8	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	302.444064	737.86	223161.38	760	229857.49	3	
9	05030007	模板材	m3	0.6608	1472.57	973.07	1664	1099.57	13	
10	13310005	石油沥青 10#	kg	270.6448	3.5	947.26	3.96	1071.75	13	
11	34110003	水	m3	264.23976	6.36	1680.56	6.55	1730.77	3	
12	80210025	C30现浇混凝土碎石<40	m3	238.36	359.22	85623.68	370	88193.2	3	
13	80210047	预拌混凝土 C20	m3	94.536	339.81	32124.28	350	33087.6	3	
14	CL-D00001	500*1000*80配筋混凝土盖板	m	1950	82.3	160485	93	181350	13	
15	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	1.46016	834.41	1218.37	890.68	1300.54	6.74	
16	990106010	履带式单斗 液压挖掘机 斗容量0.6m3	台班	14.99472	781.74	11721.97	841.38	12616.26	7.63	
17	990110020	轮胎式装载机 斗容量1m3	台班	0.429624	508.49	218.46	551.62	236.99	8.48	
18	990123010	电动夯实机 夯击能量250N.m	台班	17.466008	28.3	494.29	30.7	536.21	8.48	
19	990402020	自卸汽车 装载质量6t	台班	2.32596	512.21	1191.38	552.07	1284.09	7.78	
20	990409020	洒水车 罐容量4000L	台班	0.044928	439.07	19.73	472.99	21.25	7.73	
21	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	21.4344	202.43	4338.97	203.73	4366.83	0.64	
22	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	18.88	7.74	146.13	8.49	160.29	9.69	
		合计				719470.26		756106.22		
		其中：人工费合计				136965.28		136965.28		
		材料费合计				563155.69		598618.49		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				19349.3		20522.45		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：郭坊村基础设施

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	5145.65
2	单价措施费	
	合计	5145.65

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郭坊村基础设施

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRG+QJX	0.61	1039.35	
2	二次搬运费	QRG+QJX	1.05	1789.05	
3	冬雨季施工增加费	QRG+QJX	0.38	647.47	
4	已完工程及设备保护费	QRG+QJX	0.58	988.24	
5	工程定位复测费	QRG+QJX	0.12	204.46	
6	地下管线交叉处理费	QRG+QJX	0.28	477.08	
合 计				5145.65	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：郭坊村基础设施

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
合计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郭坊村基础设施

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见采购保管费表
6	其他检验试验费			详见其他检验试验费表
7	总承包服务费			详见总承包服务费表
8	其他			详见其他项目其他费用表
合计				

暂列金额明细表

工程名称：郭坊村基础设施

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称：郭坊村基础设施

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：郭坊村基础设施

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：郭坊村基础设施

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：郭坊村基础设施

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：郭坊村基础设施

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	58237.7
1.1	安全文明施工费		100	43309.8
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.75	13227.25
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.33	10052.71
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.84	6349.08
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.81	13680.76
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.52	11488.81
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.35	2645.45
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.105	793.64
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	73267.26
合 计				131504.96

采购保管费

工程名称：郭坊村基础设施

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：郭坊村基础设施

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：郭坊村基础设施

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：郭坊村路灯工程

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	24662.4	
2	措施项目费	68.8	
2.1	总价措施项目	68.8	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	1767.05	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	2384.84	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		28883.09	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：郭坊村路灯工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	040805001001	常规照明灯（不带杆） 1、灯具：灯具为48WLED(大功率)。 2、光伏电池组件(太阳能板):2*80Wh 3、锂电池:2*12v60Ah。 4、控制器：MPPT-DM120无线调光型 LED锂电池控制器。 5、详图纸设计。	套	40	616.56	24662.4	
合计						24662.4	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：郭坊村路灯工程

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	040805001001	常规照明灯（不带杆）	套		31.27	558.48	17.13	31.27	9.68	616.56
	10-5-1	抱箍式 单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	31.27	558.48	17.13			
	Z25000053~1	常规照明灯（没杆）	套	1		530.97				
		材料费中：暂估价合计	元							

材料暂估价一览表

工程名称：郭坊村路灯工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价(元)	含税单价(元)	税率	备注

工料机汇总表

工程名称：郭坊村路灯工程

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	00010040	综合工日(市政)	工日	10.692	117	1250.96	117	1250.96		
2	03150057	直脚 3#	个	80.8	4.69	378.95	5.3	428.24	13	
3	25610003	镀锌大灯抱箍压板	副	40.4	17.45	704.98	19.72	796.69	13	
4	Z25000053 ~1	常规照明灯(没杆)	套	40	530.97	21238.8	600	24000	13	
5	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	1.792	382.29	685.06	409.05	733.02	7	
		合计				24258.76		27208.91		
		其中：人工费合计				1250.96		1250.96		
		材料费合计				22322.73		25224.93		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				685.06		733.02		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：郭坊村路灯工程

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	68.8
2	单价措施费	
	合计	68.8

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郭坊村路灯工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRG+QJX	0.53	11.18	
2	二次搬运费	QRG+QJX	0.75	15.83	
3	冬雨季施工增加费	QRG+QJX	0.74	15.62	
4	已完工程及设备保护费	QRG+QJX	0.68	14.35	
5	工程定位复测费	QRG+QJX	0.1	2.11	
6	地下管线交叉处理费	QRG+QJX	0.46	9.71	
合计				68.8	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：郭坊村路灯工程

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
合计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郭坊村路灯工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见采购保管费表
6	其他检验试验费			详见其他检验试验费表
7	总承包服务费			详见总承包服务费表
8	其他			详见其他项目其他费用表
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：郭坊村路灯工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称：郭坊村路灯工程

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：郭坊村路灯工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：郭坊村路灯工程

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：郭坊村路灯工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：郭坊村路灯工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	1767.05
1.1	安全文明施工费		100	1278.61
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.75	432.8
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.15	284.41
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.67	165.7
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.6	395.7
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.52	375.91
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.35	86.56
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.105	25.97
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	2384.84
合 计				4151.89

采购保管费

工程名称：郭坊村路灯工程

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：郭坊村路灯工程

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：郭坊村路灯工程

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：前巨村基础设施

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	284697	
2	措施项目费	1673.49	
2.1	总价措施项目	1673.49	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	22064.85	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	27759.18	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		336194.52	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：前巨村基础设施

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	040203007001	混凝土道路 1、路面厚度及砼强度等级：100厚C30混凝土； 2、素土夯实。	m ²	2000	51.38	102760	
2	010401014001	砖砌排水沟 排水沟、截水沟 1、断面尺寸：砖砌排水沟，净宽480，深度600，砼盖板； 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20砼垫层，基底素土夯实； 3、砌体材料：240厚红砖砖砌； 4、抹灰：内壁及沟底20厚抗渗砂浆； 5、挖填土：包含挖填土，余土弃置； 6、盖板材质、规格：500*1000*80配筋混凝土盖板，内配双向钢筋，详见图纸。	m	328	324.56	106455.68	
3	050201005001	坑塘护坡 护坡夯实铺设混凝土连锁砖 1、100厚混凝土连锁砖（砼带面积包含铺砖内）； 2、30厚1:3水泥砂浆找平层； 3、100厚C20混凝土垫层； 4、岸坡整平夯实； 5、坑塘上封口处压顶、下部护坡基础做法详见图纸。	m ²	350	128.7	45045	
4	040205012001	水坑护栏 1、做法要求：水泥仿汉白玉护栏，主立柱为150mm混凝土立柱、C25砼成品护栏； 2、高度：1.0m； 3、主立柱预埋入地梁中，C25砼地梁240*150mm，梁顶面用20厚1:2.5水泥砂浆嵌Φ20~30鹅卵石； 4、详见图纸设计。	m	72	148.16	10667.52	
5	040203007003	压花地坪 1、2~4厚红色压印地坪碎拼纹理，表面防滑处理； 2、120厚C30混凝土面层； 3、坑塘四周小路。	m ²	120	121.74	14608.8	
6	040202003001	水泥稳定土基层 1、150厚3:7灰土 2、素土夯实 3、坑塘四周小路	m ²	120	43	5160	
合计						284697	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：前巨村基础设施

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	040203007001	混凝土道路	m2		9.42	39.83	0.2	9.42	1.93	51.38
	16-5-1	混凝土整体路面 100mm厚	10m2	0.1	8.32	39.83	0.06			
	1-1-221	原土夯实 机械 平地	100m2	0.01	1.1		0.14			
		材料费中：暂估价合计	元							
2	010401014001	砖砌排水沟	m		58.84	242.36	9.68	58.84	13.68	324.56
	4-1-23	M5.0混合砂浆砖地沟	10m3	0.029	31.33	132.72	1.69			
	12-1-3	水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙	10m2	0.12	22.69	9.03	0.53			
	D00001	500*1000*80配筋混凝土盖板	m	1		84.07				
	1-1-109	反铲挖掘机(斗容量 0.6m3) 不装车 一、 二类土	100m3	0.029	1.35		6.64			
	1-1-B1	机械回填土、夯实 平地	100m3		0.41		0.19			
	1-1-171	自卸汽车载重6t以内 运距 5km以内	100m3				0.62			
	3-3-2	垫层 混凝土垫层 混凝土	10m3	0.005	3.01	16.54				
	1-1-221	原土夯实 机械 平地	100m2		0.05		0.01			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	050201005001	坑塘护坡	m2		17.85	106.49	0.66	17.85	3.7	128.7
	D00002	100厚混凝土连锁砖	m2	1		62.88				
	11-1-1	水泥砂浆 在混凝土 或硬基层上 20mm	10m2	0.1	10.49	9.16	0.52			
	3-3-2	垫层 混凝土垫层 混凝土	10m3	0.01	6.26	34.45				
	1-1-221	原土夯实 机械 平地	100m2	0.01	1.1		0.14			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	040205012001	水坑护栏	m		4.07	141.59	1.4	4.07	1.1	148.16
	2-5-37	道路隔离护栏安装 活动式	100m	0.01	4.07	141.59	1.4			
	Z36000199~1	水泥仿汉白玉护栏	m	1		141.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	040203007003	压花地坪	m2		10.19	109.51		10.19	2.04	121.74
	D00001	2~4厚红色压印地坪 碎拼纹理	m2	1		69.01				

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
	2-3-79	预拌混凝土 厚度 12cm	100m2	0.01	10.19	40.5				
	Z80000021~1	C30混凝土	m3	0.122		40.08				
		材料费中：暂估价合 计	元							
6	040202003001	水泥稳定土基层	m2		5.34	32.71	3.23	5.34	1.72	43
	2-2-15	水泥稳定土基层 水 泥含量5% 厚度 15cm	100m2	0.01	4.24	32.71	3.09			
	1-1-221	原土夯实 机械 平地	100m2	0.01	1.1		0.14			
		材料费中：暂估价合 计	元							

材料暂估价一览表

工程名称：前巨村基础设施

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价(元)	含税单价(元)	税率	备注

工料机汇总表

工程名称：前巨村基础设施

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	210.2944	128	26917.68	128	26917.68		
2	00010020	综合工日(装饰)	工日	80.5232	138	11112.2	138	11112.2		
3	00010040	综合工日(市政)	工日	72.781754	117	8515.47	117	8515.47		
4	02090013	塑料薄膜	m2	2310	1.86	4296.6	2.1	4851	13	
5	03150905	铁件(综合)	kg	2.04	4.78	9.75	5.4	11.02	13	
6	04010007	水泥 42.5MPa	t	1.5468	424.78	657.05	480	742.46	13	
7	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	10.215856	442.48	4520.31	500	5107.93	13	
8	04030003	黄砂(过筛中砂)	m3	39.949652	193	7710.28	198.79	7941.59	3	
9	04090015	石灰	t	6.313432	500	3156.72	515	3251.42	3	
10	04090023	滑石粉	kg	439.92	0.71	312.34	0.8	351.94	13	
11	04130001	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	50.872643	737.86	37536.89	760	38663.21	3	
12	05030007	模板材	m3	0.56	1472.57	824.64	1664	931.84	13	
13	13310005	石油沥青 10#	kg	229.36	3.5	802.76	3.96	908.27	13	
14	14350083	脱模剂	kg	0.8256	2.37	1.96	2.68	2.21	13	
15	34110003	水	m3	147.18021 ₉	6.36	936.07	6.55	964.03	3	
16	34110009	电	kW·h	5.1648	0.8	4.13	0.9	4.65	13	
17	35010013	钢模板	kg	3.8304	4.87	18.65	5.5	21.07	13	
18	80210025	C30现浇混凝土碎石<40	m3	202	359.22	72562.44	370	74740	3	
19	80210047	预拌混凝土 C20	m3	51.25144	339.81	17415.75	350	17938	3	
20	CL-D00001	2~4厚红色压印地坪碎拼纹理	m2	120	69.01	8281.2	77.99	9358.8	13	
21	CL-D00001~1	500*1000*80配筋混凝土盖板	m	328	84.07	27574.96	95	31160	13	
22	CL-D00002	100厚混凝土连锁砖	m2	350	62.88	22008	71.05	24867.5	13	
23	Z36000199 ~1	水泥仿汉白玉护栏	m	72	141.59	10194.48	160	11520	13	
24	Z80000021 ~1	C30混凝土	m3	14.688	327.43	4809.29	370	5434.56	13	
25	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	0.458006	834.41	382.16	890.68	407.94	6.74	
26	990106010	履带式单斗 液压挖掘机 斗容量0.6m3	台班	2.522189	781.74	1971.7	841.38	2122.12	7.63	
27	990110020	轮胎式装载机 斗容量1m3	台班	0.072247	508.49	36.74	551.62	39.85	8.48	
28	990113030	平地机 功率120kW	台班	0.096	935.79	89.84	1010.43	97	7.98	
29	990120040	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.18	573.21	103.18	618.42	111.32	7.89	
30	990123010	电动夯实机 夯击能量250N.m	台班	13.344272	28.3	377.64	30.7	409.67	8.48	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
31	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.252	400.21	100.85	429.27	108.18	7.26	
32	990402020	自卸汽车 装载质量6t	台班	0.391139	512.21	200.35	552.07	215.94	7.78	
33	990409020	洒水车 罐容量4000L	台班	0.007555	439.07	3.32	472.99	3.57	7.73	
34	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	4.501376	202.43	911.21	203.73	917.07	0.64	
35	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	16	7.74	123.84	8.49	135.84	9.69	
		合计				274480.45		289885.33		
		其中：人工费合计				46545.35		46545.35		
		材料费合计				223634.27		238771.49		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				4300.82		4568.49		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：前巨村基础设施

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	1673.49
2	单价措施费	
	合计	1673.49

总价措施项目清单与计价表

工程名称：前巨村基础设施

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRG+QJX	0.61	338.02	
2	二次搬运费	QRG+QJX	1.05	581.84	
3	冬雨季施工增加费	QRG+QJX	0.38	210.57	
4	已完工程及设备保护费	QRG+QJX	0.58	321.4	
5	工程定位复测费	QRG+QJX	0.12	66.5	
6	地下管线交叉处理费	QRG+QJX	0.28	155.16	
合计				1673.49	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：前巨村基础设施

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
合计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：前巨村基础设施

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见采购保管费表
6	其他检验试验费			详见其他检验试验费表
7	总承包服务费			详见总承包服务费表
8	其他			详见其他项目其他费用表
合计				

暂列金额明细表

工程名称：前巨村基础设施

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称：前巨村基础设施

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：前巨村基础设施

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：前巨村基础设施

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：前巨村基础设施

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：前巨村基础设施

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	22064.85
1.1	安全文明施工费		100	16409.03
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.75	5011.48
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.33	3808.73
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.84	2405.51
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.81	5183.31
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.52	4352.83
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.35	1002.3
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.105	300.69
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	27759.18
合 计				49824.03

采购保管费

工程名称：前巨村基础设施

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：前巨村基础设施

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：前巨村基础设施

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：前巨村路灯工程

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	25614.4	
2	措施项目费	34.39	
2.1	总价措施项目	34.39	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	1832.6	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	2473.33	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		29954.72	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：前巨村路灯工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）			
					综合单价	合价	其中：暂估价	
1	040805001001	常规照明灯（有杆） 1、杆高6米，上口径60mm，下口径120mm，灯悬挑长1200mm，灯安装高度约为7米，仰角均为10°；灯杆壁厚≥4mm。 2、灯具：灯具为48WLED（大功率）。 3、光伏电池组件（太阳能板）：2*80Wh 4、锂电池：2*12v60Ah。 5、控制器：MPPT-DM120无线调光型LED锂电池控制器。 6、采用C25砼现浇800*800*800基础墩。	套	20	1280.72	25614.4		
合计							25614.4	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：前巨村路灯工程

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
1	040805001001	常规照明灯（有杆）	套		31.27	1222.64	17.13	31.27	9.68	1280.72
	10-5-1	抱箍式 单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	31.27	1222.64	17.13			
	Z25000053~1	常规照明灯（有杆）	套	1		1150.44				
	Z27000007~1	灯杆	个	1.01		44.69				
		材料费中：暂估价合计	元							

材料暂估价一览表

工程名称：前巨村路灯工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价(元)	含税单价(元)	税率	备注

工料机汇总表

工程名称：前巨村路灯工程

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
1	00010040	综合工日(市政)	工日	5.346	117	625.48	117	625.48		
2	03150057	直脚 3#	个	40.4	4.69	189.48	5.3	214.12	13	
3	25610003	镀锌大灯抱箍压板	副	20.2	17.45	352.49	19.72	398.34	13	
4	Z25000053 ~1	常规照明灯(有杆)	套	20	1150.44	23008.8	1300	26000	13	
5	Z27000007 ~1	灯杆	个	20.2	44.25	893.85	50	1010	13	
6	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	0.896	382.29	342.53	409.05	366.51	7	
		合计				25412.63		28614.45		
		其中：人工费合计				625.48		625.48		
		材料费合计				24444.62		27622.46		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				342.53		366.51		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：前巨村路灯工程

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	34.39
2	单价措施费	
	合计	34.39

总价措施项目清单与计价表

工程名称：前巨村路灯工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRG+QJX	0.53	5.59	
2	二次搬运费	QRG+QJX	0.75	7.91	
3	冬雨季施工增加费	QRG+QJX	0.74	7.81	
4	已完工程及设备保护费	QRG+QJX	0.68	7.17	
5	工程定位复测费	QRG+QJX	0.1	1.06	
6	地下管线交叉处理费	QRG+QJX	0.46	4.85	
合 计				34.39	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：前巨村路灯工程

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
合计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：前巨村路灯工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见采购保管费表
6	其他检验试验费			详见其他检验试验费表
7	总承包服务费			详见总承包服务费表
8	其他			详见其他项目其他费用表
合计				

暂列金额明细表

工程名称：前巨村路灯工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称：前巨村路灯工程

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：前巨村路灯工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：前巨村路灯工程

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：前巨村路灯工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：前巨村路灯工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	1832.6
1.1	安全文明施工费		100	1326.04
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.75	448.85
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.15	294.96
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.67	171.85
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.6	410.38
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.52	389.86
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.35	89.77
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.105	26.93
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	2473.33
合 计				4305.93

采购保管费

工程名称：前巨村路灯工程

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：前巨村路灯工程

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：前巨村路灯工程

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：前王庄村基础设施

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	409204.4	
2	措施项目费	1416.14	
2.1	总价措施项目	1416.14	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	31638.3	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	39803.3	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		482062.14	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：前王庄村基础设施

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	040402016001	沟道盖板 1、原有排水沟更换500*1000*80配筋 混凝土盖板	m	1000	82.3	82300	
2	040203007001	混凝土道路 1、路面厚度及砼强度等级：120厚 C30混凝土； 2、刷素水泥浆 3、原地面凿毛、清理干净 4、广场硬化	m ²	130	65.34	8494.2	
3	050201005001	坑塘护坡 护坡夯实铺设混凝土连锁砖 1、100厚混凝土连锁砖（砼带面积包 含铺砖内） 2、30厚1:3水泥砂浆找平层 3、100厚C20混凝土垫层 4、岸坡整平夯实 5、坑塘上封口处压顶、下部护坡基础 做法详见图纸。	m ²	2000	128.7	257400	
4	040205012001	水坑护栏 1、做法要求：水泥仿汉白玉护栏，主 立柱为150mm混凝土立柱、C25砼成品 护栏； 2、高度：1.0m； 3、主立柱预埋入地梁中，C25砼地梁 240*150mm，梁顶面用20厚1:2.5水泥 砂浆嵌Φ20~30鹅卵石； 4、详见图纸设计。	m	245	148.16	36299.2	
5	040203007002	压花地坪 1、2~4厚红色压印地坪碎拼纹理，表 面防滑处理； 2、120厚C30混凝土面层； 3、坑塘四周小路。	m ²	150	121.74	18261	
6	040202003001	水泥稳定土基层 1、150厚3:7灰土 2、素土夯实 3、坑塘四周小路	m ²	150	43	6450	
合计						409204.4	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：前王庄村基础设施

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	040402016001	沟道盖板	m			82.3				82.3
	D00001	500*1000*80配筋混凝土盖板	m	1		82.3				
		材料费中：暂估价合计	元							
2	040203007001	混凝土道路	m2		13.51	48.29	0.69	13.51	2.85	65.34
	16-5-2	混凝土整体路面120mm厚	10m2	0.1	7.94	47.61	0.07			
	11-1-7	刷素水泥浆一遍	10m2	0.1	1.52	0.67				
	1-3-81	路面凿毛 水泥混凝土路面 小型机械	100m2	0.01	4.05	0.01	0.62			
		材料费中：暂估价合计	元							
3	050201005001	坑塘护坡	m2		17.85	106.49	0.66	17.85	3.7	128.7
	D00002	100厚混凝土连锁砖	m2	1		62.88				
	11-1-1	水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm	10m2	0.1	10.49	9.16	0.52			
	3-3-2	垫层 混凝土垫层 混凝土	10m3	0.01	6.26	34.45				
	1-1-221	原土夯实 机械 平地	100m2	0.01	1.1		0.14			
		材料费中：暂估价合计	元							
4	040205012001	水坑护栏	m		4.07	141.59	1.4	4.07	1.1	148.16
	2-5-37	道路隔离护栏安装活动式	100m	0.01	4.07	141.59	1.4			
	Z36000199~1	水泥仿汉白玉护栏	m	1		141.59				
		材料费中：暂估价合计	元							
5	040203007002	压花地坪	m2		10.19	109.51		10.19	2.04	121.74
	D00001	2~4厚红色压印地坪碎拼纹理	m2	1		69.01				
	2-3-79	预拌混凝土 厚度12cm	100m2	0.01	10.19	40.5				
	Z80000021~1	C30混凝土	m3	0.122		40.08				
		材料费中：暂估价合计	元							
6	040202003001	水泥稳定土基层	m2		5.34	32.71	3.23	5.34	1.72	43
	2-2-15	水泥稳定土基层 水泥含量5% 厚度 15cm	100m2	0.01	4.24	32.71	3.09			
	1-1-221	原土夯实 机械 平地	100m2	0.01	1.1		0.14			
		材料费中：暂估价合计	元							

材料暂估价一览表

工程名称：前王庄村基础设施

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价(元)	含税单价(元)	税率	备注

工料机汇总表

工程名称：前王庄村基础设施

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单价	市场价 (除税)小计	市场价 (含税)单价	市场价 (含税)小计	税率	备注
1	00010010	综合工日(土建)	工日	8.06	128	1031.68	128	1031.68		
2	00010020	综合工日(装饰)	工日	153.43	138	21173.34	138	21173.34		
3	00010040	综合工日(市政)	工日	158.80695	117	18580.41	117	18580.41		
4	01150003	六角空心钢(综合)	kg	0.091	3.72	0.34	4.2	0.38	13	
5	02090013	塑料薄膜	m ²	150.15	1.86	279.28	2.1	315.32	13	
6	03130823	合金钢钻头一字型	个	0.065	18.58	1.21	21	1.37	13	
7	03150905	铁件(综合)	kg	2.55	4.78	12.19	5.4	13.77	13	
8	04010007	水泥 42.5MPa	t	1.9335	424.78	821.31	480	928.08	13	
9	04010019	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	19.79521	442.48	8758.98	500	9897.61	13	
10	04030003	黄砂(过筛中砂)	m ³	49.332678	193	9521.21	198.79	9806.84	3	
11	04090015	石灰	t	7.89179	500	3945.9	515	4064.27	3	
12	04090023	滑石粉	kg	49.2804	0.71	34.99	0.8	39.42	13	
13	05030007	模板材	m ³	0.0338	1472.57	49.77	1664	56.24	13	
14	13310005	石油沥青 10#	kg	25.6932	3.5	89.93	3.96	101.75	13	
15	14350083	脱模剂	kg	1.032	2.37	2.45	2.68	2.77	13	
16	22450003	高压风管 φ25-6P-20m	m	0.013	22.12	0.29	25	0.33	13	
17	34110003	水	m ³	88.33719	6.36	561.82	6.55	578.61	3	
18	34110009	电	kW·h	6.456	0.8	5.16	0.9	5.81	13	
19	35010013	钢模板	kg	4.788	4.87	23.32	5.5	26.33	13	
20	80210025	C30现浇混凝土碎石<40	m ³	15.756	359.22	5659.87	370	5829.72	3	
21	80210047	预拌混凝土 C20	m ³	202	339.81	68641.62	350	70700	3	
22	CL-D00001	500*1000*80配筋混凝土盖板	m	1000	82.3	82300	93	93000	13	
23	CL-D00001~1	2~4厚红色压印地坪碎拼纹理	m ²	150	69.01	10351.5	77.99	11698.5	13	
24	CL-D00002	100厚混凝土连锁砖	m ²	2000	62.88	125760	71.05	142100	13	
25	Z36000199~1	水泥仿汉白玉护栏	m	245	141.59	34689.55	160	39200	13	
26	Z80000021~1	C30混凝土	m ³	18.36	327.43	6011.61	370	6793.2	13	
27	990101015	履带式推土机 功率75kW	台班	0.2655	834.41	221.54	890.68	236.48	6.74	
28	990113030	平地机 功率120kW	台班	0.12	935.79	112.29	1010.43	121.25	7.98	
29	990120040	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.225	573.21	128.97	618.42	139.14	7.89	
30	990123010	电动夯实机 夯击能量250N.m	台班	10.793	28.3	305.44	30.7	331.35	8.48	
31	990129010	手持式 风动凿岩机	台班	1.547	12.27	18.98	12.95	20.03	5.54	

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
32	990401020	载重汽车 装载质量5t	台班	0.8575	400.21	343.18	429.27	368.1	7.26	
33	990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	5.12	202.43	1036.44	203.73	1043.1	0.64	
34	990618510	混凝土震捣器 平板式	台班	1.248	7.74	9.66	8.49	10.6	9.69	
35	991003020	电动空气压缩机 排气量 0.6m ³ /min	台班	1.547	40.21	62.2	42.94	66.43	6.79	
		合计				400546.44		438282.21		
		其中：人工费合计				40785.43		40785.43		
		材料费合计				357522.3		395160.31		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				2238.71		2336.47		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：前王庄村基础设施

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	1416.14
2	单价措施费	
	合计	1416.14

总价措施项目清单与计价表

工程名称：前王庄村基础设施

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRG+QJX	0.61	286.04	
2	二次搬运费	QRG+QJX	1.05	492.37	
3	冬雨季施工增加费	QRG+QJX	0.38	178.19	
4	已完工程及设备保护费	QRG+QJX	0.58	271.97	
5	工程定位复测费	QRG+QJX	0.12	56.27	
6	地下管线交叉处理费	QRG+QJX	0.28	131.3	
合 计				1416.14	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：前王庄村基础设施

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
合计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：前王庄村基础设施

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见采购保管费表
6	其他检验试验费			详见其他检验试验费表
7	总承包服务费			详见总承包服务费表
8	其他			详见其他项目其他费用表
合计				

暂列金额明细表

工程名称：前王庄村基础设施

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称：前王庄村基础设施

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：前王庄村基础设施

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：前王庄村基础设施

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

总承包服务费计价表

工程名称：前王庄村基础设施

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：前王庄村基础设施

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	31638.3
1.1	安全文明施工费		100	23528.55
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.75	7185.86
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.33	5461.25
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.84	3449.21
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.81	7432.23
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.52	6241.43
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.35	1437.17
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.105	431.15
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	39803.3
合 计				71441.6

采购保管费

工程名称：前王庄村基础设施

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：前王庄村基础设施

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：前王庄村基础设施

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称：前王庄村路灯工程

序号	项目名称	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	76843.2	
2	措施项目费	103.19	
2.1	总价措施项目	103.19	
2.2	单价措施项目		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
4	规费	5497.81	
5	设备费		
5.1	甲供设备费		
6	甲供材料费		
7	税金	7419.98	
投标报价合计=1+2+3+4+5+7		89864.18	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：前王庄村路灯工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）			
					综合单价	合价	其中：暂估价	
1	040805001001	常规照明灯（有杆） 1、杆高6米，上口径60mm，下口径120mm，灯悬挑长1200mm，灯安装高度约为7米，仰角均为10°；灯杆壁厚≥4mm。 2、灯具：灯具为48WLED（大功率）。 3、光伏电池组件（太阳能板）：2*80Wh 4、锂电池：2*12v60Ah。 5、控制器：MPPT-DM120无线调光型LED锂电池控制器。 6、采用C25砼现浇800*800*800基础墩。	套	60	1280.72	76843.2		
合计							76843.2	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：前王庄村路灯工程

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和 利润	
1	040805001001	常规照明灯（有杆）	套		31.27	1222.64	17.13	31.27	9.68	1280.72
	10-5-1	抱箍式 单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	31.27	1222.64	17.13			
	Z25000053~1	常规照明灯（有杆）	套	1		1150.44				
	Z27000007~1	灯杆	个	1.01		44.69				
		材料费中：暂估价合计	元							

材料暂估价一览表

工程名称：前王庄村路灯工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	除税单价(元)	含税单价(元)	税率	备注

工料机汇总表

工程名称：前王庄村路灯工程

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	市场价 (除税)单 价	市场价 (除税)小 计	市场价 (含税)单 价	市场价 (含税)小 计	税率	备注
1	00010040	综合工日(市政)	工日	16.038	117	1876.45	117	1876.45		
2	03150057	直脚 3#	个	121.2	4.69	568.43	5.3	642.36	13	
3	25610003	镀锌大灯抱箍压板	副	60.6	17.45	1057.47	19.72	1195.03	13	
4	Z25000053 ~1	常规照明灯(有杆)	套	60	1150.44	69026.4	1300	78000	13	
5	Z27000007 ~1	灯杆	个	60.6	44.25	2681.55	50	3030	13	
6	990401015	载重汽车 装载质量4t	台班	2.688	382.29	1027.6	409.05	1099.53	7	
		合计				76237.89		85843.36		
		其中：人工费合计				1876.45		1876.45		
		材料费合计				73333.85		82867.39		
		其中：暂估材料费								
		机械费合计				1027.6		1099.53		

措施项目清单计价汇总表

工程名称：前王庄村路灯工程

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施费	103.19
2	单价措施费	
	合计	103.19

总价措施项目清单与计价表

工程名称：前王庄村路灯工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	总价措施				
1	夜间施工费	QRG+QJX	0.53	16.78	
2	二次搬运费	QRG+QJX	0.75	23.74	
3	冬雨季施工增加费	QRG+QJX	0.74	23.42	
4	已完工程及设备保护费	QRG+QJX	0.68	21.52	
5	工程定位复测费	QRG+QJX	0.1	3.17	
6	地下管线交叉处理费	QRG+QJX	0.46	14.56	
合 计				103.19	

单价措施项目清单与计价表

工程名称：前王庄村路灯工程

序号	项目编码	项目名称项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		单价措施					
合计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：前王庄村路灯工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
4	计日工			详见计日工表
5	采购保管费			详见采购保管费表
6	其他检验试验费			详见其他检验试验费表
7	总承包服务费			详见总承包服务费表
8	其他			详见其他项目其他费用表
合计				

暂列金额明细表

工程名称：前王庄村路灯工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称：前王庄村路灯工程

序号	工程名称	工程内容	计量单位	金额(元)	备注
合 计					

特殊项目暂估价表

工程名称：前王庄村路灯工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：前王庄村路灯工程

编号	项目名称、规格、型号	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：前王庄村路灯工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			
2	发包人供应材料			
合计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：前王庄村路灯工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费		100	5497.81
1.1	安全文明施工费		100	3978.12
1.1.4	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.75	1346.56
1.1.1	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.15	884.88
1.1.2	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.67	515.54
1.1.3	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.6	1231.14
1.3	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	1.52	1169.59
1.4	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.35	269.31
1.6	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价 _不取规费	0.105	80.79
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税金	9	7419.98
合 计				12917.79

采购保管费

工程名称：前王庄村路灯工程

编号	名称	单位	数量	含税单价	调整系数(%)	单价	合价	费率(%)	金额
合计									

其他检验试验费

工程名称：前王庄村路灯工程

序号	费用编号	费用名称	内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
		合 计				

其他项目其他费用

工程名称：前王庄村路灯工程

序号	费用名称	费用内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				